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1. INTRODUCAO

Este Projeto Bé&sico estabelece condicOes técnicas para a contratacdo de empresa
especializada para prestagdo de servi¢o de “Execucéo de Servicos de Reforma no Conjunto
Habitacional Recanto do Camboatd, localizado na Estrada do Camboata, 3953 - Costa
Barros, Rio de Janeiro — RJ”. Foi elaborado conforme os requisitos do artigo 11 do Decreto
estadual n® 46.642/2019.

Figura 1: Conjunto Habitacional Recanto do Camboatd, Costa Barros - RJ

Trata-se de Execucdo de Servicos de Reforma no Conjunto Habitacional Recanto
do Camboat4, localizado na Estrada do Camboata, 3953 - Costa Barros, Rio de Janeiro —
RJ.
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2. JUSTIFICATIVA

Considerando a atividade finalistica desta Empresa Publica, alinea “c”, inciso I do art.
3° do Estatuto da EMOP-RJ.

Considerando o lapso temporal entre a sua implantacdo e os presentes dias, o referido
Execucdo de Servicos de Reformano Conjunto Habitacional Recanto do Camboatd,
localizado na Estrada do Camboata, 3953 - Costa Barros, Rio de Janeiro — RJ, encontra-
se deteriorado devido a falta de manutencao no periodo, bem como do seu entorno.

E competéncia do ente estatal, na forma do art. 73, incisos IX e X da Constitui¢do do
Estado do Rio de Janeiro, promover programas de construcdo de moradias e a melhoria das
condicdes habitacionais e de saneamento basico e combater as causas da pobreza e os fatores
de marginalizacdo, promovendo a integracdo social dos setores desfavorecidos.

Considerando que a EMOP-RJ, no cumprimento de suas atribui¢des institucionais, visa
elaborar solucdes para mitigar danos causados a prédios publicos e afins, com a finalidade de

restaurar a seguranca, valorizacéo e cidadania da coletividade.

3. OBJETO E LOCALIDADE

O objeto do presente Projeto Basico € a Contratacdo de empresa especializada no
ramo de engenharia para a Execucéo de Servicos de Reforma no Conjunto Habitacional
Recanto do Camboatd, localizado na Estrada do Camboatd, 3953 - Costa Barros, Rio de
Janeiro - RJ, em conformidade com as especificacdes do presente Projeto Basico, do Edital

deL.icitacdo e seus anexos.

Figura 2: Conjunto Habitacional Recanto do Camboata, localizado na
Estrada do Camboata, 3953 - Costa Barros, Rio de Janeiro — RJ

4. ESCOPO E NATUREZA DOS SERVICOS
As acOes a seguir fazem parte do objeto descrito neste Termo de Referéncia, porem néo
se limitam, devendo a CONTRATADA proceder todos os servigcos necessarios ao perfeito

cumprimento do objeto.

» Servicos Preliminares
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e Mobilizagéo de Obra;

e DemolicBGes e movimento de terra;
e Locacao de andaimes;

¢ Instalacdo de Canteiro;

e Protecdes de fachada;

e Remocdo de escombros e bota-fora;

» Servicos de Reforma e Readequacédo — Fachadas

Recuperacéo de fachadas;

Pintura de Fachadas

Revisdo de cobertura;

Recuperacédo de Cobertura;
Recuperacéo de esquadrias e gradis;
Restauracédo de pisos;

Recuperacéo estrutural de fachadas;
Instalaces elétricas.

> Servicos de Reforma e Readequacio — Reservatorio de Agua

e Impermeabilizacdo de Reservatdrio;
e Retirada de Protecdo mecanica existente;

e Pintura da parte externa do reservatorio.

Em razdo da natureza dos servicos a serem executados o objeto pode ser caracterizado
como servico comum de engenharia, ja que os padrbes de desempenho e qualidade podem e

forma objetivamente definidos, mediante especificacdes usuais de mercado.

5. PRAZO

O prazo de execucdo dos servigos sera de 8 (oito) meses, obedecendo-se 0s prazos

parciais constantes no Cronograma Fisico-Financeiro, anexo Ill, contados a partir da data de
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emissdo da Ordem de Inicio, enquanto o prazo de vigéncia serd de 11 (onze) meses a contar

da data da publicacdo do extrato do contrato.

6. PLANO DE TRABALHO E PROGRAMAQAO DAS ATIVIDADES
O Plano de Trabalho é um instrumento de gestdo paraa FISCALIZACAO de relevada

importancia para o controle de qualidade dos produtos e controle dos prazos estabelecidos pelo
cronograma de contratacdo, pré-requisitos fundamentais, os quais poderdo comprometer o
andamento das atividades de projeto, ocasionando atraso a execuc¢do das obras e prejuizos aos

erarios publicos.

A CONTRATADA devera apresentar sua estruturacdo, metodologia e organizagédo para
desenvolvimento dos servicos, incluindo um plano de execucdo global e por fase e 0 seu
desdobramento em etapas. Deveréo ser apresentados: listagem das atividades, cronograma de
execucao, organograma, fluxograma das atividades, métodos de desenvolvimento dos servigos.

O Plano de Trabalho devera ser composto no minimo dos seguintes elementos:

[ Plano de Execucéo - Descricdo de todas as atividades inerentes aos servigos a serem
realizados nos seus aspectos técnicos e econdmico-financeiros, adequadas ao
cronograma fisico proposto pela CONTRATADA, detalhando a elaboracdo de cada
servigo, dos produtos e etapas associadas as datas, inclusive definicdo das frentes de

Servigos.

v Certificar que os fragmentos resultantes de demolicGes das calcadas,
meio fio, blocos e outras pecas existentes (interferéncias) sejam reduzidos ao
maximo, permitindo seu fécil carregamento para um local adequado.

v Identificar o passo a passo de todas as agdes de forma controlada,
minimizando a consequente producéo de poeiras, ruido e vibracées, e garantindo
a seguranca de pessoas e bens.

v Listar todos os equipamentos que serdo utilizados na execugdo dos
Servicos e o transporte.

v Listar os profissionais da empresa responsaveis, que deverdo ter
experiéncia e pleno conhecimento de novas técnicas e materiais utilizadosna
execucdo da obra urbanizacao da area do Parque.

v Prever sinalizacdo de area perigosa, como também devera restringir o
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acesso para apenas pessoas como o uso dos EPI’s cabivel para tal execucéo.

v Apresentar Cronograma de Etapas dos servicos.

Metodologia - Descreve a forma, métodos e técnicas propostas para procedimentos de
avaliacdo periodica, formas de comunicacdo, formatacdo de documentacdo das
atividades e padronizagcdo de documentos, elaboracdo dos produtos e execugdo das

atividades propostas pelo Plano de Execucao.

Tecnologias e Recursos Materiais a Serem Empregados - Deverao ser descritas as
tecnologias, as instalacfes e demais recursos materiais que a CONTRATADA utilizara
para a elaboracdo do trabalho, incluindo a descricdo dos recursos de informatica,

hardware e software, que serdo utilizados.

Cronograma Fisico (de Execucdo) - Compreende o cronograma detalhado de
elaboracdo dos servicos, consistente com os marcos do Contrato definidos pela EMOP,
conforme contratado, considerando eventos de definicdo de prioridades de projeto pela
EMOP, demarcando os prazos de elaboracdo de cada atividades, produtos e
subprodutos, indicando o inicio e conclusdo de cada etapa, as quaisserdo

consideradas datas-marco.

Organograma - Devera ser apresentado com descricao das funcdes chave e indicacdo
da equipe técnica responsavel.

Fluxograma das Atividades - Deverao ser apresentados os elementos necessarios para
0 completo entendimento do trabalho, contemplando as atividades a serem
desenvolvidas a partir das diretrizes definidas neste documento

Para o acompanhamento dos trabalhos serdo realizadas reunides sistematicas de

periodicidade quinzenal, ou extraordinarias quando necessarias, na sede da EMOP com a

participacdo do Coordenador Geral e membros da equipe da CONTRATADA envolvidos com

as atividades em curso.

Para o planejamento dos servicos de campo, a CONTRATADA devera apresentar a

FISCALIZACAO, plantas contendo a especificacio e localizacdo dos servicos. Todo o

programa de investigacdes deverd receber a aprovacdo prévia por parte da equipe de
FISCALIZACAO da EMOP.

O Plano de Trabalho devera necessariamente refletir o consenso sobre essas questdes
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entre a CONTRATADA, a CONTRATANTE e demais agentes envolvidos. Sempre que,

durante os trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudancas significativas em relacdo ao

planejamento inicial, o Plano de Trabalho com a revisdo do Relatério de Programacédo das

Atividades, devera ser formalmente reapresentado e aprovado pela FISCALIZACAO.

7.

DA EXECUCAO

As atividades a seguir integram parte do objeto, porém ndo se limitam, devendo a

CONTRATADA proceder todos 0s servigos necessarios ao perfeito cumprimento do objeto.

7.1 Diretrizes Gerais e Normas Construtivas

A implantacdo das obras estard em conformidade com os elementos do Projeto,

atendendo as seguintes diretrizes basicas:

As obras serdo implantadas em conformidade com a legislagdo brasileira, Normas
Técnicas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

Para 0 acompanhamento dos trabalhos serdo realizadas reunifes sistematicas entrea
FISCALIZACAO da EMOP ou seu Preposto e a CONTRATADA;

Ao final de cada etapa a FISCALIZACAO fara uma avaliacdo dos resultados do
trabalho. A avaliacdo serd encaminhada para a CONTRATADA que, quando for o
caso, deverd proceder aos ajustes, alteracbes ou complementacdes solicitadas pela
FISCALIZACAO;

No caso de alteragdes e/ou ajustes no planejamento de execucdo das obras, a
CONTRATADA devera apresentar para aprovacio da FISCALIZACAO, a revisdo do
“Plano de Ataque das Obras” ¢ o respectivo cronograma de execucdo dos Servigos
revisado;

A CONTRATADA devera valer-se basicamente dos dados constantes de trabalhos
existentes ou de outras fontes dignas de crédito. Todo dado utilizado devera ter sua
fonte perfeitamente identificada. Caso encontre lacunas, a CONTRATADA devera
prever a maneira de preenché-las, seja buscando outras fontes, seja adotando hipoteses
simplificadoras. No segundo caso, a CONTRATADA devera propor uma forma de se
obter esses dados no futuro e aferir as hipdteses adotadas;

A existéncia e a atuacio da FISCALIZACAO em nada diminuiro a responsabilidade

Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e servicos e

10
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suas implicagBes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o

Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Municipio,

Estado e na Unido.

Caberaa CONTRATADA ainstalacéo do canteiro de obras, aparelhamento, maquinario
e ferramentas necessarias a execucdo dos trabalhos contratados, inclusive escritorio e
instalagOes sanitarias.

Todo o equipamento devera sofrer manutencdo constante a fim de garantir o bom
funcionamento e seguranca do mesmo. A quantidade de equipamentos empregados na
construcdo da obra deverd ser compativel com a especificidade e quantidade de servigos,de
tal forma que permita a manutencdo de um ritmo de trabalho constante mesmo durante os
servigos de manutencao ou eventuais quebras dos mesmaos.

Todos os servigos deverdo ser realizados por profissionais habilitados, obedecendo
fielmente as determinacBes do Projeto, do Memorial Técnico e da CONTRATANTE. Para
que a implantacdo das obras seja efetuada com eficécia é indispensavel que sejam executadas
de acordo com o Projeto Basico, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.

A coordenacdo geral devera ficar a cargo de profissional, qualificado e registrado no
CREA, e sera auxiliado por engenheiros de campo, cuja presenca no local dos trabalhos devera
ser permanente, objetivando supervisionar e orientar a execucao dos servicos, e prestar todos

os esclarecimentos necessarios.

A CONTRATADA devera realizar o acompanhamento técnico da obra e efetuar a
direcdo técnica com os seguintes objetivos:

e Ajuste, adequacdo, complementacdo e programacao e ensaios;

o Verificar e atender a conformidade com o projeto;

o Verificar o atendimento das especificacOes de projeto;

e Desenvolver ou complementar as Especificaces Técnicas;

e Execucéo de relatorios de visita e de acompanhamento;

e Abertura e manutencdo de um diario de obras, devidamente assinado pelo
representante da Contratada e da Fiscalizacdo da EMOP;

e Orientacdo, verificacdo e liberacdo dos servigos topograficos e de controle
tecnoldgico;

e Assumir a responsabilidade de execucéo da Obra.

Antes de se iniciarem 0s servicos, devera ser efetuado um planejamento cuidadosoda

11



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ
obra a ser construida, definindo, entre outros:

e Remanejamento provisorio ou definitivo de outros equipamentos publicos que
interfiram com a obra;

e Localizacdo do canteiro de servigos;

e Espacos necessarios para a livre movimentacdo de pessoal, equipamento e
materiais dentro da area de trabalho.
A empresa CONTRATADA devera manter no local da obra:

e Livro de ocorréncia diaria (Diario de Obras) a ser fornecido pela CONTRATADA,;

e Uma via do Contrato;

e Copias dos Projetos e detalhes de execucao;

e Registro das alteragdes regularmente autorizadas;

e Cronograma fisico-financeiro;

e Relacdo dos recursos de pessoal, material e equipamento alocado na obra;

e Relatorio fotografico com antes, durante e depois da execucdo dos servicos.

Qualquer alteracdo ou modificacdo somente podera ser feita apos a prévia anuéncia da
FISCALIZACAO. Durante a execucéo das obras somente podero ser utilizados materiais que
sejam reconhecidamente de primeira qualidade e que estejam rigorosamente dentro das
especificacdes apresentadas. Todos os materiais que forem impugnados pela FISCALIZACAO
deverdo ser retirados do canteiro de obras rigorosamente dentro do prazo por ela determinado.

A CONTRATADA tomara as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com
elementos estranhos.

A CONTRATADA devera tomar conhecimento das condic@es locais que podem influir
nos precos e prazos da execucdo da obra e comunicar imediatamente a FISCALIZACAO.

Todos os servigos de carater especial deverdo ser realizados com méo-de-obra
especializada, para que a obra se apresente dentro do padréo de qualidade requerido.

A FISCALIZACAO se reserva o direito de exigir o imediato afastamento do canteiro
de obras de qualquer integrante da equipe CONTRATADA que ndo apresente 0S necessarios
requisitos a uma mao-de-obra especializada. Os servigos que ndo forem aprovados pela

FISCALIZACAO deverao ser refeitos sem que acarrete nenhum 6énus para o Contratante.

7.2 Administracao Local

Compreende, dentre outros, as despesas para atender as necessidades dos servicoscom

12
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todo o corpo técnico e administrativo e de apoio dimensionado para a execucao dos servicos.

7.3 Mobilizagdo e Desmobilizacdo

Compreende o conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio das
atividades. Inclui-se nestes servicos a disponibilizacdo das equipes técnicas envolvidas com o
desenvolvimento dos projetos e obras, o preparo no local das obras de todos os equipamentos,
material e instalacGes necessarias a execucao dos servicos contratados.

A CONTRATADA devera iniciar a mobilizacdo imediatamente ap6s a Ordem de Inicio
do contrato, de acordo com os prazos e necessidades estabelecidos no Cronograma de Obra e
no planejamento Bésico das instalagdes do canteiro de obras.

Os servigos de desmobilizagdo consistirdo na desmontagem e retirada de todas as
estruturas, construcdes e equipamentos do canteiro de obras. Incluidos ao item desmobilizacéo
de pessoal, bem como a limpeza geral e reconstituicdo da area a situacaooriginal.

7.4 Instalacdes Provisorias

Compreendem as constru¢des de natureza provisoéria (agua, luz e esgoto), indispensaveis
ao funcionamento do canteiro de servicos, de maneira a dota-lo de funcionalidade, organizacao,
seguranca e higiene, durante todo o periodo em que se desenvolvera a obra, em obediéncia a
Norma NR 18 — Condig¢des e Meio Ambiente de Trabalho na indUstria da construg&o.

7.5 Canteiro de Obras

Cabera a CONTRATADA ainstalacdo do canteiro de obras, aparelhamento, maquinario
e ferramentas necessarias a execucdo dos trabalhos contratados, inclusive escritério e
instalagdes sanitarias. Todo o0 equipamento devera sofrer manutencéo constantea fim de garantir
0 bom funcionamento e seguranca do mesmo.

Devera ser executada limpeza da area das intervencgdes visando a perfeita implantacéo
e locacéo do canteiro e desenvolvimento da obra.

As areas de trabalho fixas e temporarias do canteiro de obras deverdo seguir a NR18,
NBR 12264/1991 e as normas técnicas brasileiras vigentes. O canteiro de obras sera instalado
proximo ao centro de gravidade da obra e de facil acesso. A localizagdo do canteiro devera
obedecer a legislacdo vigente e aprovada pela FISCALIZACAO. O local escolhido para o
canteiro de obras deveréa ter acesso facil, sempre que possivel, estar localizado em area que

traga 0 menor prejuizo ao transito nas proximidades do mesmotendo seu perimetro fechado
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(tapume).
Serdo obedecidos os procedimentos referentes & seguranca e higiene do trabalho,

transito de pedestre e veiculos.

7.6 Tapumes

Os tapumes e outros meios de protecéo e seguranca serdo executados conforme o Projeto
e as recomendacfes da norma NR-18 da ABNT. Devem ser utilizados quando necessario,
conforme aprovacdo da FISCALIZACAO.

Podem ser empregadas, sem solucdo de continuidade, dispostas de prumo e encostadas

no solo, chapas de madeira compensada, tdbuas ou chapas de metal.

A vedacdo lateral deve ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de
terra ou detritos. A sustentacdo vertical das chapas ou placas e a estabilidade do conjunto devem

ser feitas por elementos de madeira ou metal.

7.7 Placa de Obra

A CONTRATADA sera responsavel por fornecer e instalar as placas devidas da obra,
em locais previamente autorizados pela FISCALIZACAO, conforme legislacio dos 6rgaos
pertinentes, inclusive da EMOP.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacGes fornecidas pela EMOP. Deverdo ser confeccionadas em chapas planas,
metalicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente
as intempéries. As informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo
ou adesivacdo nas placas. Quando isso ndo for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas
com pintura a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico pela sua durabilidade e
qualidade.

As placas serdo afixadas pela CONTRATADA, em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizacéo.
A CONTRATADA sera responsavel por manter as placas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das

obras.

7.8 Tréansito e Sinalizacdo

Devera a CONTRATADA providenciar procedimentos de trénsito e sinalizacdo
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horizontal e vertical visando a protecdo de trabalhadores, usuérios e transeuntes quando

expostos a situacdes anormais na via publica junto ao acesso principal do parque.
Quando as obras se desenvolverem em vias e/ou areas publicas devera a
CONTRATADA, proceder a execugdo de:

7.8.1 Faixas de seguranca para o livre transito de pedestres, especialmente junto a
escolas, hospitais e outros polos de concentragdo, em perfeitas condigdes de
seguranga durante o dia e a noite;

7.8.2 Protecédo das vias de acesso fechadas ao transito com barreiras, com adevida
sinalizacdo e indicacdo de desvio, devendo, durante a noite, serem iluminadas e,
em casos especiais, deverdo ser postados vigias ou sinaleiros, devidamente

equipados;

7.8.3 Nos cruzamentos ou em outros locais onde ndo for possivel utilizar desvios, o

servigo devera ser efetuado por etapas, de modo a ndo bloquear o transito.

A CONTRATADA devera aprovar junto a Prefeitura local o esquema de transito
provisorio, indicando a necessidade de alteracGes quanto & mobilidade local. A padronizagéo
dos sinais e dispositivos de seguranca de obras deve seguir obrigatoriamente a Legislacéo
Municipal, tendo como principais objetivos advertir e informar os usuarios, com a antecedéncia
devida, sobre a ocorréncia de anormalidades na via; canalizar com seguranca o fluxo de trafego,
diminuindo assim o impacto causado sobre o0s usuérios da via e evitando manobras conflitantes,
além de delimitar o entorno do local da anormalidade.

Toda a &rea do canteiro deveré ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacao
de veiculos (externamente a obra), indicacOes de perigo, instalacbes e prevencdo de acidentes.
Para gque a sinalizacdo seja efetiva, devem ser considerados os seguintes fatores para 0s seus
dispositivos: posicionamento dentro do campo visual do usuério; legibilidade das mensagens e
simbolos; mensagens simples e claras; epadronizacao.

Deverd ser previsto mecanismo de seguranca interna para controle e vigia das
instalacOes, almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo 8 CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a
execucao das obras até a sua entrega definitiva.

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Projeto Basico, deverd ser implantada a
sinalizag&@o horizontal e vertical, visando a seguranca dos usuarios, a ordenacdo e orientacao

do trafego de veiculos e pedestres na area de projeto, todos os procedimentos deverdo seguir a
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Legislacdo Municipal e as Normas existentes do DER-RJ.

Devera ser indicada toda a sinalizacdo prevista para as areas e vias publicas em planta e
em detalhes, de forma que seja possivel sua perfeita implantacdo, a limitacdo das areas de

estacionamentos.

7.9 DemoligOes de Emboco - Fachada

A substituicdo da camada de embogo deve ser realizada em observancia as normas,
métodos e especificacdes da ABNT, reservando-se a FISCALIZACAO o direito de impor limite
mais rigoroso. Deverdo ser tomadas precaucdes para a boa marcha dos trabalhos de demolicéo,
na ocorréncia de chuvas. As passagens de agua, canaletas, sarjetas e bocas de lobo deverao ficar
desimpedidas para o recebimento de aguas pluviais e adotadas providéncias para que nao sejam

carreados para elas detritos ou material demolido.

Quando inaproveitavel, os materiais deverdo ser removidos para 0s bota-foras
definitivos, previamente aprovados pela FISCALIZACAO, de maneira a dar, logo que possivel,
melhores condi¢des de circulagéo.

Antes do inicio dos servicos a CONTRATADA procederd a um detalhado exame e
levantamento da estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais
como a natureza da estrutura, 0s métodos utilizados na demolicdo do emboco e as condi¢bes
das construcdes vizinhas. Sendo de responsabilidade da contratada, adelimitagcdo, seguranga e
sinalizando das areas de trabalho, evitando a aproximacdo de pessoas ndo envolvidas no
processo. A execuc¢do dos servicos de demolicdes e remocgdes devera atender as prescricdes da
NR 18.

Durante a execucdo deste servico, devera ser realizada a devida sinalizacdo de area
perigosa, como também devera restringir 0 acesso para apenas pessoas como 0 uso dos EPI’s
cabivel para tal execucdo. Este servi¢co deverd ser executado com o auxilio deequipamentos
adequados, visando dar celeridade na execugdo da nova fachada,impactando o minimo o
possivel no transito de pessoas e veiculos da area, bem como reduzir o acimulo de residuos
dentro area de atuacéo

A CONTRATADA deverd apresentar o Plano de Execucdo da Demolicdo e
Gerenciamento de Residuos, para aprovagdo junto a comissdo de FISCALIZACAO. Os
servicos de demolicdo deverdo ser programados para serem executados imediatamente apds a
autorizagdo da FISCALIZACAO. Os equipamentos e equipes de demolicéo e remogéo deverdo

estar disponiveis para serem utilizadas, atendendo a demanda da programacéo fornecida pela
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CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos.
Devera ser evitado o acumulo de entulho no entorno, evitando-se o acimulo que provogque
sobrecarga excessiva sobre a estrutura provisoria instalada para execugdo dos servigos.

Os locais de descarte de material devem estar adequadamente aprovados pela
FISCALIZACAO do contrato e pelo 6rgdo competente, devendo ser observada a Lei Federal
n°12.305/2010 e a Resolucdo CONAMA 307/02.

7.10 Pintura de Fachadas

O servico de pintura devera ser realizado em observancia as normas, métodos e
especificacbes da ABNT, reservando-se & FISCALIZACAO o direito de impor limite mais
rigoroso.

A pintura deverd ser executada com tina classificagdo Premium ou Standard,
semibrilhante seguindo as exigéncias de padrdes de qualidade da NBR 15079, com uma
demao de selador e duas demaos de acabamento, aplicados sobre superficie existente oumassa

Unica a ser implantada em pontos necessarios.

7.11  Servicos Preliminares

Os servicos preliminares referem-se aos servigcos fundamentais geralmente de carater
complementar aos servicos principais ou até mesmo nos casos em que necessario incluir servigo
de protecdes diversas. Também incluem os servicos instalacdo de canteiro e mobilizacdo e
demais servicos de apoio como por exemplo locacdo de andaimes e contéiner, necessarios para

execucéo das obras.

7.12  Andaimes e Protecéo de Fachada.

Devera ser previsto instalacdo de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas
em toda area de projecdo vertical onde serdo executados os servicos de recuperacao da fachada
e pintura.

Devera ser instalada plataforma de protegéo a transeuntes (para-lixo) em todo periodo

de execucéo de servigos em todas as unidades.

7.13 Cobertura

Devera ser realizados servicos de substituicdo e recuperagdo de coberturas em telha
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modular de cimento, sem amianto, reforcado com fios sintéticos.

Antes do inicio dos servicos a CONTRATADA procederd a um detalhado exame e
levantamento da estrutura a ser retirada. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais
como a natureza da estrutura, 0s métodos utilizados na retirada e as condi¢Ges da mesma. Sendo
de responsabilidade da contratada, a delimitacdo, seguranca e sinalizando das areas de trabalho,
evitando a aproximacédo de pessoas ndo envolvidas no processo. A execucao dos servigos de

demolicdes e remocdes devera atender as prescricdes da NR 18.

7.14 Impermeabilizagio de Reservatdrio de Agua.

Serd executado servicos de impermeabilizacdo de reservatorio de agua potavel,
empregando 2 demaos de cimento polimérico. Aplicacdo de membrana com polimero com tela
de poliéster.

Para execucdo da nova impermeabilizacdo, serd necessario retirada de protecdo
mecanica existente e demolicdo de camada de impermeabilizacéo existente.

A substituicdo da camada de impermeabilizante existente deve ser realizada em
observancia as normas, métodos e especificacdes da ABNT, reservando-se a FISCALIZACAO
o direito de impor limite mais rigoroso. Deverdo ser tomadas precaucdes para a boa marcha dos
trabalhos de demolicdo e aplicacdo de impermeabilizacdo nova.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos.
Devera ser evitado o acimulo de entulho no entorno, evitando-se o acumulo que provoque

sobrecarga excessiva sobre a estrutura provisoria instalada para execu¢do dos servicos.

7.15 Fornecimento de Mao-de-obra, Equipamentos e Servicos

A empresa CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, EPIs (equipamentos de
protecdo individual), equipamentos em geral, ferramentas, maquinarias, méo-de-obra e tudo o
mais necessario a perfeita execugdo da obra. As leis sociais sdo de inteira responsabilidade da
empresa CONTRATADA, assim como alimentacdo e transporte dos seus funcionarios. Devera

a empresa CONTRATADA atender a legislagdo de seguranga no trabalho vigente.

7.16 Fornecimento de Materiais

Todos 0s materiais necessarios a completa execucdo da obra serdo fornecidos pela

CONTRATADA e as suas expensas. Os materiais a serem empregados serdo novos e deverao
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ser submetidos a exame e aprovacao, antes da sua aplicacédo, por parte da FISCALIZACAO, a

qual cabera impugnar seu emprego se nao atendidas as condi¢bes exigidas nas presentes
especificacoes.

Os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO deverdo ser retirados do canteiro pela
CONTRATADA no prazo maximo de 48 horas. A CONTRATADA ndo podera manter no
local da obra quaisquer materiais ou equipamentos estranhos a obra.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo obedecer as Normas Técnicas da ABNT
e em caso de inexisténcia destas, ficara a critério da FISCALIZACAO a indicacio das Normas

ou Especificacdes a serem cumpridas.

A CONTRATADA devera entregar & FISCALIZACAO e manter, permanentemente
atualizada, lista dos fornecedores de materiais e equipamentos empregados na obra.

A CONTRATADA seré inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de
material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-
se e incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as

permissdes ou licenca de utilizagéo.

7.17 Retirada de Entulho

A CONTRATADA sera responsavel pela correta disposi¢cdo de todo o entulho
proveniente da obra garantindo o langcamento do entulho em areas aprovadas pelos 6rgaos
ambientais competentes. A CONTRATADA devera seguir as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil conforme Resolu¢do CONAMA
307 de 5 de julho de 2002.

N&o serd permitida a permanéncia de entulhos nos locais e adjacéncias das areas do
empreendimento, nem a sua disposicao nos locais de aterros.

O material de bota fora qualificado resultante das escavagdes, sempre que possivel,
devera ser reutilizado nas areas do empreendimento, para preenchimento de valas e reaterros.

A CONTRATADA devera:

7.17.1 Transportar por sua conta e risco os entulhos, retirando-os das dependéncias da

CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja

ocorrido no local de retirada do entulho por sua culpa, ou no trajeto de transporte.

7.18 Reparos, Retoques, Limpeza e Entrega das Obras

Todos os danos causados a servigos adjacentes, durante o andamento dos servicos
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especificados, deverdo ser reparados sob total responsabilidade da CONTRATADA.

Apbs a conclusdo de cada servico, e antes do inicio da limpeza deverdo ser efetuados 0s
retoques necessarios e executada a respectiva protecdo. Imediatamente apo6sa conclusao de
cada servigo, e antes da sua apresentacdo a geréncia para a vistoria e aprovacao final, a
CONTRATADA deveréa executar a sua limpeza.

Apos a conclusdo total da obra a CONTRATADA devera efetuar sua limpeza geral,
colocando-a em condigdes de uso, devendo os detritos, equipamentos, ferramentas e instalacfes

auxiliares serem removidas.

8. QUALIFICACAO TECNICA

A CONTRATADA devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico de ter realizado

quantitativos minimos dos servigos nas seguintes metragens:

[ Pintura Com Tinta Latex Semibrilhante, Fosca Ou Acetinada, Classificacdo Premium
Ou Standard (NBR 15079) para interior e exterior -  5.077,80 m?

0 COBERTURA EM TELHA MODULAR DE CIMENTO,SEM AMIANTO -
771,38m?

[ Revestimento Externo (Pronto) em Massa Unica com Argamassa de cimento e Areia
Termotratada — 617,10 m?

Ou podera ser apresentado a Certidao de Acervo Técnico (CAT) do profissional

responsavel com a comprovagdo mencionada.

Serdo aceitos CAT - Certiddo de Acervo Técnico, que separadamente complementem as
atividades acima exigidas.
As guantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% dos

quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes.

9. ART/RRT - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA sera responsavel por emitir e registrar em 6rgdo competente ART
referente as Obras executadas.

A Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) devera ser concedido pelo
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetos e

Urbanistas (CAU).

10. GESTAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A gestdo e fiscalizacdo dos servigos ficara a cargo da EMOP, os quais serdo
acompanhados por funcionarios designados pelo diretor/presidente. Compete a eles
acompanhar, analisar e conferir a execucao dos servicos, bem como dirimir e desembaracar

quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem.

11. FORMAS DE AVALIACAO

A forma de avaliacdo quanto ao desempenho das obrigacdes da CONTRATADA,
obedecerdo aos seguintes critérios objetivos:
1) Execucdo fiel do escopo, usando as metodologias prescritas neste Projeto
Basico;
2) Execucdo fiel aos quantitativos previstos em Planilha Orgamentaria;
3) Cumprimento aos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico e em comum

acordo com a Fiscalizacdo do contrato.

Para os servicos executados, serdao emitidos os Relatorios de Andamento que deverao
ser levados ao conhecimento da CONTRATADA, para que sejam feitas as devidas correcdes.

12. HORARIO DE FUNCIONAMENTO

Os recursos alocados nos servicos serdo utilizados em regra no horério 07:00h (sete)as
17:00h (dezessete) com intervalo de 01h (uma) para refeicdo dos colaboradores, de segunda a
sexta e havendo necessidade, devidamente autorizada pela fiscalizacdo, os servicos poderao ter
até 02h (duas) horas extras diarias.

Em situagOes extraordinarias, e com aviso prévio de no minimo 4 horas de
antecedéncia, a CONTRATADA podera ser requisitada a trabalhar aos sabados, domingose

feriados.

13. PRAZOS E MEDICOES

O prazo total de execucdo dos servicos sera de 8 (0ito) meses, a contar da emissdo da
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Ordem de Inicio, as medicdes serdo emitidas a cada 30 (trinta) dias, obedecendo-se os prazos e

percentuais constantes no Cronograma Fisico-Financeiro. A critério da fiscalizacéo e desde que

devidamente justificado serdo permitidas medic6es parciais.

14. CONDICOES DE PAGAMENTO

Apbs a liberagcdo para 0 pagamento, cumpre-se o prazo de 30 (trinta) dias a contarda
data de recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente. Os
pagamentos serdo condicionados a efetiva prestacdo e a afericdo dos resultados entregues,
proporcional ao objeto executado.

Qualquer atraso ocorrido na apresentacdo da nota fiscal/fatura por parte da
CONTRATADA, importara na prorrogacdo automatica do prazo de vencimento da obrigacao
do CONTRATANTE.

Quaisquer servicos executados pela CONTRATADA sem prévia autorizagdo porescrito
da autoridade competente da EMOP correra por sua conta em risco, sem direito a quaisquer
indenizacdes.

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelos agentes competentes.

Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa da contratada, o
prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem apartir da data da
respectiva reapresentacao.

A contratada também é obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais previstas
nas alineas a e d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212, de 1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagéo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e
do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s

respectivos prazos de validade.

15. GARANTIA DOS SERVICOS

O prazo de garantia dos servigos ndo sera inferior a 60 (sessenta) meses quando da
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execucdo dos servicos, contados sempre da data de emissdo do “Termo de Recebimento

Provisorio” e, ao final do contrato, da data de emissao do “Termo de Recebimento Definitivo™.

A garantia, neste periodo de vigéncia contratual, incluird o refazimento dos servicos e, se for o

caso, a substituicdo de materiais e produtos por outros mais eficazes.

Por garantia entende-se que é aquela oferecida pela contratada, contra defeito de

execucdo dos servigcos e a respectiva assisténcia técnica, a ser dada no local onde serdo

executados 0s Servigos.

16. OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
Constituem obrigacfes do CONTRATANTE:

IN)

1)
V)

a.

realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas
no contrato;

fornecer a CONTRATADA os documentos, informacbes e demais elementos
que possuir, pertinentes a execugdo do presente contrato;

exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢fes sociais previstas nas
alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n®8.212/1991, da comprovacéo de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA,
apos parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovacéo, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer dnus adicional para este.

O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superiora

90 (noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comisséo depois de decorrido o
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prazo de observagdo e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos

contratuais.

Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao dos

servicos, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

Fornecer a CONTRATADA as recomendacdes e/ou instrucbes a serem seguidasdurante

a prestacao dos servicos;

Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente

identificados, para realizar os servigos contratados;

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
Constituem obrigac6es da CONTRATADA:

a) conduzir os servigos de acordo com as normas de servico e especificagdes técnicas e,
ainda, com estrita observancia do instrumento convocatorio, do Termo de Referéncia,
da Proposta de Precos e da legislacéo vigente;

b) prestar os servicos nos enderecos constantes do Termo de Referéncia;

C) prover 0s servigos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todosos
niveis de trabalho;

d) iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados;

e) comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a
impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacdo contratual, para a adocdo das
providéncias cabiveis;

f) responder pelos servigos que executar, na forma do ato convocatorio e da legislacédo
aplicavel;

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens ou prestacdes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes de execucéo irregular ou do emprego ou fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes;

h) designar e manter preposto, nos locais dos servicos, que devera se reportar diretamente
ao fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execucdo dos servicos,

inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuacdo da equipe técnica
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disponibilizada para os servicos;

i) elaborar relatério com fotografias sobre a prestacdo dos servicos e, sempre que
solicitado pela EMOP, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os servi¢os
realizados, eventuais problemas verificados e/ou quaisquer outros fatos relevantes
sobre a execucdo do objeto contratual;

j) manter em estoque um minimo de materiais, produtos, ferramentas, utensilios e
equipamentos de reposicao regular e necessarios a execucdo do objeto do contrato;

k) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, as condi¢cOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na
licitacdo;

[) cumprir todas as obrigacGes e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu
adimplemento, na forma da clausula oitava (DA RESPONSABILIDADE);

m) indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus
prepostos a contratante, aos USUarios ou terceiros.

n) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo
art. 93, da Lei Federal n° 8.213/91;

0) na forma da Lei Estatual n® 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais
empregados alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento)
a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiariosreabilitados ou
pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte proporcao:

| - até 200 empPregados. .......ccoveeeeerereeeneseeneeeneenenns 2%;
I1-de 2012500 ..., 3%;
11 - de 5018 1.000 ... 4%,
IV -de 1.001 em diante. ........cccoovvviiiieieneie s 5%.

p) indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente do exercicio de suas atividades por seus prepostos ao patrimoénio da
EMOP, suas instalagfes, aos usuarios ou terceiros, ainda que praticados por atos
omissos/negligentes ou imperitos;

g) na ocorréncia de acidentes em que forem vitimas seus empregados e/ou prepostos em
decorréncia da execucdo da prestacdo de servigco, ou em sua conexao ou contingéncia,
deverd a contratada assumir todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na

legislagéo especifica de acidentes de trabalho;
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r) ndo divulgar nem fornecer dados ou informac@es obtidos em razdo do contrato, e ndo

utilizar o nome da EMOP para fins comerciais ou em campanhas e material de
publicidade, salvo com autorizagao prévia;

s) dispor de meios de comunicacéo (telefones, e-mail, radio, etc.) para contato direto pela
EMOP;

t) a contratada, obriga-se a oferecer a seus empregados as garantias e medidas
indispensaveis de protecdo, seguranca e higiene de trabalho, mediante o uso de meios
acautelatérios na execucao dos servicos com o fornecimento de equipamento de
protecdo individual (EPI);

u) responsabilizar-se pelo seguro de acidentes de trabalho de seusempregados/prepostos
quando estes forem vitimas em razao da execucao dos servigos, ou em sua conexao ou

contingéncia, assumindo todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas em lei;

v) observar conduta adequada na utilizacdo dos produtos, materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios, objetivando a correta execuc¢ao dos servicos;

w) caberd exclusivamente a empresa a guarda e vigilancia dos produtos, materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade durante o periodo de
vigéncia contratual que eventualmente se encontrem nas dependéncias das unidades
administrativas da EMOP;

X) manter todos os equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios a execucaodos
servigos em perfeitas condi¢des de uso;

y) responsabilizar-se inteiramente pela integridade fisica dos seus materiais, produtos,
ferramentas, utensilios e equipamentos, obrigando-se a reparar, as suas custas, 0s
danos ou prejuizos causados em decorréncia de impericia técnica e negligéncia no
cumprimento das obrigac¢des assumidas;

z) ndo permitir que seus empregados quando em servi¢o organizem jogos de quaisquer
espécies, venda de objeto ou género alimenticio, fazer uso de bebidas alcodlicas e/ou
entorpecentes ou qualquer outro elemento que afete o desempenho fisico e/ou
psiquico;

aa) Na execucdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser
gerados da totalidade das atividades necessérias a implementacdo do servico em
questdo devera seguir ao estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestédo de residuos da construcdo civil da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de Julho
de 2002;
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bb) fornecer, durante a vigéncia do contrato, todos os produtos, materiais, equipamentos

e utensilios inerentes, em quantidades suficientes a adequada execucdo dos servicos.
Os produtos e materiais deverdo ser sempre de primeira qualidade;

cc) emitir Certificado de garantia dos servigos, de no minimo 60 (sessenta) meses, em
papel timbrado da empresa devidamente assinado, na forma do item XII do art. 19 da
Lei n.° 7806/17;

18. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E CRITERIOS DE PRECOS

O Critério de Julgamento das propostas a ser adotado € o de menor prego, pois
proporciona o menor dispéndio, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranca,
bem como os prazos definidos neste Termo.

19. ESPECIFICACOES

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposigdes e reparos
deverdo satisfazer as especificacbes da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e,
ainda, serem de qualidade, modelo, aprovados, pela EMOP.

Em casos especiais tratando-se de material para o qual ndo haja especificacdesaprovadas
pela ABNT, as especificacdes requeridas serdo as dos 6érgdos competentes ou as estrangeiras.

Na composicao de precos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é considerado

posto obra.

a) INSPECAO

Todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, teste e aprovacdo. A amostra sera
fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a ser usado.
O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizacao,

devera ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum 6nus adicional para EMOP.

b) MARCAE PATENTE

A Contratada serd inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material,
equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar—se ou
incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as

permissdes ou licencas de utilizagéo.
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C) ARMAZENAMENTO

A Contratada tomar todas as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza evitando a mistura com
elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confec¢do do
concreto, A Contratada devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e mais

as recomendac0es desta Especificacéo.

18. SERVICOS DE TERCEIROS

Sdo servicos especificos componentes de um projeto cuja execucdo exige
especializacdo que ndo consta da capacidade de producdo da Contratada. Séo realizados por
terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de subcontrato ou instrumentos formais

com a Contratada que se afigura como Unica responsavel perante EMOP.

a) Precos

Os precos das unidades definidas na relacdo quantitativa serdo aqueles contratados, e
cobrirdo todos os custos previstos na composicdo e regulamentacdo de pregos e todas as
despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, globais e unitarios, estardo limitados superiormente pelo preco
orcado pela EMOP. Que figurardo como precos maximos. Ndo serd adjudicado objeto ao
licitante que mantiver em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido.

A medicdo dos servicos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos na

regulamentacédo de precos e especificagdes, conforme o regime de execucao adotado.

b) Beneficios e Despesa Indiretas — BDI

Taxa percentual que incide sobre todos 0s precos unitarios compostos pela méo de
obra. Encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os tributos e fretes

incidentes. Salvo condigfes expressa as contrarios, remuneraas despesas a seguir:

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

1.Administracdo Central 2.Impostos
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sobre o Faturamento (*)3.Seguro

Garantia

4.Despesas Financeiras
5.Risco

6.Lucro

7.INSS (Lei 13.165/15)

Quadro analitico dos percentuais de BDI fonte — EMOP — 2022

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

BDI= T

= AC - Administracdo central

= S-Taxa de seguros

» R -Taxa de risco

= G - Taxa de garantias

= DF - Taxa de despesas financeiras
= L - Taxa de lucro/remuneracéo

= T-Taxade incidéncia de impostos

19. REGULAMENTACAO DE PRECO

Servicos Extracontratuais:

Caso durante a execucdo do objeto se faca necessario firmar termos de aditivos com
Servigos novos ou previamente existentes na planilha or¢camentaria, serdo observados os
seguintes requisitos:

e Paraitens que ja estejam contemplados no contrato, 0s precos unitarios serdo os

mesmaos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

e Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a

inclusdo dos itens devera atender ao que se segue:

a. Caso o SINAPI ou EMOP contemple o servico e todos 0s seus insumos também sejam
novos, 0 preco unitario devera corresponder ao encontrado naqueles sistemasaplicados sobre
este 0 mesmo desconto dado pelo vencedor com relacéo ao or¢camento base da EMOP.

b. Caso 0 SINAPI ou EMOP contemple o mesmo servico e algum de seus insumos ja

esteja presente nas composi¢Oes dos outros servigos apresentados pela Contratada, o custo
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deste serd o mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao

limite maximo orcado pela EMOP. Os demais insumos receberdo 0 mesmo tratamento
recomendado na alinea “a”.
C. No caso da alinea “b”, quando nas composicdes apresentadas pelo Contratado seja
observada a atribuicdo de dois ou mais precos para 0 mesmo insumo, prevalecera o
menor.
d. Caso o item ndo seja contemplado pelo SINAPI ou EMOP serdo usadas como base para
formagdo dos novos precos as condi¢Ges das tabelas para Composicdo de Preco para
Orcamento, do SINAPI ou EMOP, cujos custos serdo alimentados da forma apresentada a
seguir, adotando a mesma ordem como escala de prioridade:
. Utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;
. Utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI ou
EMOP aplicando mesmo desconto dado pelo vencedor com relacdo ao
orcamento base da EMOP.

. Utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotacfes no mercado;

e. Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situacfes anteriores o pre¢o adotado

sera 0 menor dentre os obtidos em trés cota¢es no mercado;

Regulamentacgéo dos precos de servicos

Nos pregos cotados deverdo estar inclusos materiais, mdo de obra encargos sociais e
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos; enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdodos

Servigos.

20. RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL

a) A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrucdes e diretrizes) que
Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como empresa.

b) As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais. ISS, e outras que incidirem sobre os
servigos e seu pessoal. Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

c) Toda equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT, ndo se

admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.
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d) Toda equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentais compativeis com a

tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca quando
necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

e) Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacdo de quaisquer
acidentes de trabalho, resultante da execucao das obras e servigos contratados, ou qualquer
caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a eventual destrui¢do ou danificagdo, por
terceiros, dos servigos executados, até a aceitacdo definitiva dela, bem como as indenizagdes
que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que

ocorridos em via publica.

21. DAS PROPOSTAS
A PROPOSTA DE PRECOS, a qual serd apresentada em uma via, na lingua

portuguesa, impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbradoda
empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da licitante
na Ultima pagina e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo
com as especificacOes técnicas e condicdes estabelecidas no Projeto Basico, bem como
especificacbes dos fabricantes, normas técnicas pertinentes a conter as seguintes indicagdes:
a) A proposta devera conter pre¢o unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, dnus tributarios, fiscais, para
fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalacdo incluindo teste e
ativacdo dos equipamentos ofertados.

b) Os materiais necessarios a instalacdo integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na proposta,

serdo considerados como parte integrante dos servicos de instalacéo

c) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
entrega das propostas;

d) Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade fica estabelecido que este prazo
e 0 estipulado neste Projeto Basico;

e) Nos pregos oferecidos deverdo estar contidos todas as despesas decorrentes da
impostos, taxas, seguros, contribuicBes e obrigacfes sociais, trabalhistas, previdenciarias,
anotacéo de Responsabilidade técnica junto ao CREA ou a CAU RJ demais encargos cabiveis

e outros.
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f) Nome, identidade, CPF e profissdo e endereco do (s) representante legal da empresa

que assinara o Contrato, na hipdtese de vencedora do certame;

9) N&o se admitira proposta que apresente preco global ou unitario simbdlicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado. Ou com precos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir por ocasido da analise de precos, a demonstracdo da
viabilidade deles, através de documentacdo que comprove que 0S Custos Sdo coerentes com o
mercado;

h) Serdo considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as condi¢des
previstas no Edital.

i) Seré declarada vencedora a proposta considerada exequivel e que apresentar o menor

preco total.

22. VISTORIA

A licitante poderd, facultativamente, realizar vistoria no local em que sera realizado os
servicos, mediante agendamento por e-mail da Diretoria de Manutencao,

dirm@emop.rj.gov.br ou, alternativamente, para licitacao.emop@gmail.com, com

antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas, até o dia anterior a realizagdo desta

Licitacdo.

a) O licitante examinara as interferéncias que porventura na area onde serdo realizados os
servicos, devendo visitar o local da obra, até o ultimo dia Gtil da data anterior para a sessao
inaugural do certame. Conferindo 0s servicos e respectivos quantitativos para compor o seu
preco, analisando todas as dificuldades para a execucdo deles, a realizacdo da vistoria
previa no local sera realizada através dos seus representantes técnicos devidamente
habilitados.

b) Na&o h& obrigatoriedade da visita ao local, todavia isto ndo exime o licitante da apresentacéo
da Declaracdo que foram obtidas todas as informagdes julgadas necessarias para
elaboracdo da proposta, sendo entregue pela proponente quando daapresentagdo da

habilitacdo técnica.

23. OBRAS CIVIS

Disposi¢Oes Gerais
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a) O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento

e disposicdo final de aguas residuais e metralhas serdo de responsabilidade da contratada. O
abastecimento de agua ao canteiro serd efetuado, obrigatoriamente, seminterrup¢do, mesmo
que o CONSTRUTOR tenha que valer de caminhé&o pipa.

b) A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as prescri¢cdes da
concessionaria local. Os ramais e sub-ramal internos serdo executados com condutores
isolados por camada termoplastica, corretamente dimensionada para atenderas respectivas
demandas dos pontos de utilizagao.

c) As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados eguarnecidos
com fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados, Todos os circuitos ditados de
disjuntores termomagnéticos.

d) Cada maquina e equipamento receberdo protecdo individual, de acordo com respectiva

poténcia por disjuntor, fixado proximo ao local de operacéo.

Limpeza e Retirada de Material

Serdo removidos todos 0s materiais imprestaveis e entulho que se encontrem no terreno e na
edificacdo, devendo permanecer contéiner no canteiro de obra.

Em hipdtese alguma o CONSTRUTOR podera remover quaisquer materiais sem a autorizagao
por escrito no livro de obra. Tal autorizacdo sO tera validade quando emitida pela
FISCALIZACAO.

Devera ser prevista a limpeza e remocao dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de
servico. Mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendacGes em Norma(NR
18).

24. RECEBIMENTO DA OBRA

Regras Gerais
Cabe ao CONTRATANTE comunicar, por intermédio da fiscalizacdo, a conclusao da obra

ou servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ounota fiscal

correspondente, conforme contrato.

Na ocorréncia de imperfeicOes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra, ndo
pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo neste caso, se presente

interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelasrealmente
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executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas séo recebidas em caréter provisorio, sendo

necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com as parcelas restantes.

Recebimento Provisério

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizagéo e
acompanhamento do Contrato, mediante termo circunstanciado a assinado pelas partes, dentro
de 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRATADO.

O recebimento provisorio e o que se efetua, em carater experimental relativamente a
totalidade da obra ou servigo executado apds realizacdo de vistoria, objetivando a verificacao
do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigacBes contratuais,
providenciando se necessario, sua adequagdo aos termos do contrato.

Imediatamente apds o recebimento da notificagdo do contratado sobre a conclusdo do
objeto do contrato ou ap6s o registro da conclusdo no Diario de Obra no caso da obra, a
fiscalizacdo deve vistoria previamente a obra ou servico e verificar se foram atendidas ou nao
pelo contratado todas as condi¢fes contratuais, observando que:

Se tiverem sido atendidas as condic¢des contratuais, a fiscalizacdo deve adotar as medidas
necessarias a realizacdo do recebimento provisorio como marcacao de data. Comunicando ao
contratado;

a- Em caso de nédo conformidade, a fiscalizacdo deve impugnar a obra ou servico, apontando

as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacéo. O contratado deve ser notificado,

por escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para fins do recebimento provisorio,
podendo acompanhar a sua realizagéo.

Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das

condigdes contratuais, a fiscalizagdo ou Comissao de Recebimento deve:

b- Lavrar relatorio circunstanciado, apontado as falhas ou defeitos encontrados durante a
vistoria, bem como as providencias necessarias respectiva solucao, remetendo-o a Divisao
Operacional da EMOP, que dar conhecimento ao setor responsavel pala realizacdo de
compras e contratacoes;

c- Solicitar ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informacoes dos

motivos de sua rejeicao.
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d- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao.

O contratado deve sanar todas as falhas apontadas, submetendo a nova verificacdoa
etapa impugnada.

O recebimento provisorio s6 pode ser finalizado apos finalizar a obra ou servigo e
sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do

Termo de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.

Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente, incorporando, no caso de
obras, 0 objeto ao seu patriménio e considerando o contrato regularmente executado e somente
deve ser efetivado se o contrato tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatorio e
do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos subsiste por 5(cinco)
anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Cédigo
Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observadas ap6s 90 dias da emissédo
do Termo de Recebimento Provisério, a fiscalizacdo deve solicitara formacdo de Comissao de

Recebimento Definitivo, ou a indicagdo de engenheiro ou arquiteto.

25. CRITERIOS DE MEDICAO

A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando

de Inicio, como uma das condi¢Oes para emissao da primeira medig&o:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com
base nas caracteristicas das obras a serem executadas € 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacéo.

c) As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigos, devendo
estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado eaprovados pela
EMOP, justificando-se eventual divergéncia. As medicOes serdofeitas ao final de cada
més pela fiscalizagdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Projeto

Basico.
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As medicdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito

cumprimento consoante o regime de execugdo por preco unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Seraelaborada
memoria de calculo das medi¢des (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades
medidas) com identificacdo dos locais da sua realizagéo.

Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracao Local”, decorrente de
acréscimo do preco contratado, devera ser considerada para efeito de
medicdo/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de
valores/servicos.

Para fins da medicdo dos servicos, 0 item “administragdo local” devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execucdo das obras.

Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apoOs detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente
sondagens e ensaios, de modo a constatar informacfes como nivel de agua, talude
natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisdo sobre
as solucbes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades deservico
envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas observadas
no canteiro.

A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, 0 percurso e o
equipamento utilizado.

N&o serdo aceitas solicitaces para alteraces nas velocidades de transportes, apos a
realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicao de custos.
Somente serdo aceitas solicitacGes para alteracdo das velocidades de transporte, ap6s a
realizacdo da licitacdo, no caso de impedimento a execucdo do objeto em decorréncia
de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboragdo do projeto
bésico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

A Fundagéo Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de até 08
(oito) dias uteis, apds a medicao, entregard ao Contratado o calculo da medicéo, para

fins de faturamento.

26. ESPECIFICACAO TECNICAS E NORMAS
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A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), recomenda e

adota como diretrizes gerais para a execucdo de servicos e obras de construcao,
complementacéo, reforma ou ampliacéo das edificagdes sob administracdo desta 0 Manual de
Obras Publicas - EdificacGes da Secretaria de Estado da Administracdo e do Patrimonioda
Unido — SEAP.

Os materiais a serem empregados, as obras e 0S servicos a serem executados deverdo

obedecer rigorosamente:

1- As normas e especificacBes constantes deste caderno;2-
As normas da ABNT;

3- As disposic¢oes legais da Unido e do Governo do Estado do Rio de Janeiro;4-

Aos regulamentos das empresas concessionarias;

As prescricOes e recomendacdes dos fabricantes;
As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

7- As normas regulamentadas do Ministério do Trabalho;

As préticas do SEAP - projeto, execucdo e manutencao;
Para elaboragdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos 0s manuais e
recomendacdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgdo Sustentavel);

Todos os projetos especificos a serem elaborados pelo contratado devem considerar a
complexidade e a multiplicidade dos fatores acusticos, térmicos, elétricos e de seguranca,
integrando-se com os projetos basicos fornecidos pela EMOP para garantir a qualidade e
seguranca do ambiente interno e externo do respectivo prédio. Os projetos devem fornecer
subsidio para a perfeita execucao da obra. Os projetos devem proporcionar as pessoas a devida
seguranca e conforto ambiental para que os usuarios possam enxergar sem esforco, ouvir com
clareza e sentir-se confortavel.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos deverdo ser
comunicados previamente fiscalizagdo e ndo poderdo constituir pretexto para o
CONTRATADO cobra ou executar “servigos extras “e/ou alterar a composi¢cdo de precos
unitarios sem autorizacdo da fiscalizagcdo. Considerar-se a 0 CONTRATADO como
competente para executar 0s servicos em questdo e que. Por conseguinte, deverd ter
computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes e assessorios por

acaso omitidos nos projetos, mas implicito e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
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de todas as instalag@es, maquinas e equipamento.

Os casos ndo abordados no Projeto Bésico serdo definidos pela FISCALIZACAO, de
maneira a manter o padréo de qualidade previsto para a obra em quest&o.

No caso de divergéncias de informacdes entre os desenhos de execucdo dos projetose as
especificacOes, prevalecera primeiramente o contido nas especificacGes, seguido da planilha
orcamentaria e, por Gltimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Os equipamentos que 0 CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalacfes por ele
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados com
autorizacio formal da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO n#o aceitara a alegacdo de atraso dos servicos devido ao néo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos, por ventura indicados nas plantas, especificacGes e listas de material
admitem similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes eensaios
previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZAGCAO.

A similaridade indicada e em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pelo CONTRATO, laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo,emitidos
por laboratorios conceituados, com 6nus para 0 CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar a0 CONTRATADO a
apresentacdo de informacdes, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
conformidade ou de ensaios relativo aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacéo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacdes
serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para 0 CONTRATANTE e executados
por laboratorios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostrasserao
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

Caber4a a0 CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de

recebimento dos equipamentos especificos. Tais testes serdo executados de acordo com as
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normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucdes e zelar permanentemente
para que as suas operacfes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-
Ihe exclusivamente, todos os 6nus para reparacéo de eventuais danoscausados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo
removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocdo de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido
pelo Governo Estadual e/ou Municipal serd feita pelo CONTRATADO e o pagamento
realizado em item especifico da planilha orcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando 0s servicos,
pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia
elétrica, telefone, dutos de &gua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade
publica, nas areas do PREDIO e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas,
quaisquer avarias que nelas provocar, deixando conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas operagdes,
prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando
conforme estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificacdo das demais obras em construcédo até sua definitiva
aceitacéo.

As normas de seguranca constantes destas especificacbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acfes ou reclamacoes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucgdes exigidas
no trabalho ou da utilizagdo de matérias inaceitaveis na execucdo dos servigos.

O CONTRATADO cuidar para que as obras a serem executados acarretem amenos
perturbacdo possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico
ou privado, adjacente ao terreno do Teatro Jodo Caetano.

Todas as questdes, reclamacgdes, demandas judiciais, acdes por perda e danos e
indenizagdes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.
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O CONTRATADO deve cuidar para que o transporte de cargas especiais (se for o caso)

seja feito sem causar danos ou interrupcdes nas vias publicas de acesso ao terreno, serdo
escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compartilhar as

solicitagBes com os meios de acesso disponiveis.

Se 0 CONTRATADO necessitar deslocar pelo terreno qualquer equipamento completo
ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas — pavimentos, pontes, viadutos,
canalizacdes ou outras instalagdes, devera comunicar o fato a FISCALIZACAO, informando-
a também das providencias que pretende adotar para protecdo e o eventual reforco das obras
viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela efetivacdo de todas as
providencias necessarias junto a érgdos publicos federais, estaduais e municipais, a entidade
privadas e a pessoa fisicas envolvidas.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra daréo suas instrugdes diretamenteao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro da
equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma teréo livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados, materiais e equipamentos relativos a execucdo dos servicos
contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrdo de execucdo de servigos
deveréo ser precedidas de autorizagio expressa da FISCALIZACAO, registrada no Diario de
Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugdo dos trabalhossempre

que:

Assim estiver previsto e determinado no Contrato
For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de

acordo com o projeto.
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Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou seguranca dos trabalhos na forma

prevista no Contrato.
Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da

FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;
A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diério de Obra.

O CONTRATADO cuidar para gque todas as partes do canteiro de obras e a propria
obra permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhadosem
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos
(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de materiais particulado nos acessos
ao canteiro.

As instalacdes deverdo apresentar sempre bom aspecto. Nao sendo admitidas construcfes
desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem seguranca e que sejam desconfortaveis a
vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalacdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranc¢a do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Para as obras e servicos objetos destas especificacbes e projetos, caberd ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecéanico e o ferramental necessarios,
usar mdo de obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes
para a conclusdo da obra no prazo fixado,

A FISCALIZACAO ndo aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiro, entre outros.

N&o serd permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora dos
horérios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugdo de seus servigos, 0
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra, apontado pela

FISCALIZACAO, nio acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de
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transporte, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza,

aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigénciasda
FISCALIZACAO relativas a instalaco, colocagio emprego ou utilizaco de equipamentos de
protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao

estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, 0s equipamentos as ferramentas os materiais, a
méo de obra (inclusive encargos sociais), 0s insumos, todos o0s tipos de transportes e tudo mais
que for necessario para a execucdo, a conclusdo das obras, sejam eles definitivos ou
temporarios, os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos respectivos custos
unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvaras e encargos necessarios a execucao dos servi¢cos. Nenhum pagamento
adicional seré efetuado em remuneragdo aos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que 0 CONTRATADO dispde da totalidade dosconhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes e
adequados a execuc¢do dos servicos para a realizacdo do objeto.Os quais deverdo mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebra. N&o cabera
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratadospela substituicdo de métodos e meios
de producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario para a concluséo do servico
de acordo com a especificacdo técnica.

O julgamento da compatibilidade de metodos e meios de producdo com a obra sera
sempre facultado, intrasferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E de competéncia do CONTRATADO registra no Diario de Obra as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente ao servico em execucdo, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obra devera ser feita juntamente com a Fiscalizacdo no dia de
inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo méximo de 48 horas, em caso excepcionais,para o

preenchimento do Diario de Obra durante a execucdo do objeto, a partir desse poderédo ser
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aplicadas as sancOes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionario, utilizacéo de veiculos
entre outros, que ndao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria serdo
sempre consideradas como incluidas no custo de administracdo central do CONTRATADO
e ndo devem, portanto, constar nas composicOes de precos de servigos.

De acordo com as condicdes de Edital, serdo incorporadas nos precos dos servicos,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da méo de obra essenciais aexecucao dos

servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicacdo ou utilizacédo de:

1- Ferramentas manuais, elétricas ou nao;2-

Ferramentas de corte e/ou desbaste;

3- Andaime, exceto facheiros;

4- Escoramentos;

5- Outros servicos auxiliares necessarios e ndo individualizados como itens de custo proprio

na Planilha Orgamentaria.

Deverdo ser incorporados nos precos dos servicos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méo de obra.

Nas hipdteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisdo
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pela EMOP, por
forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no que couber, e pelos
seus valores atuais, dos contratos posteriores firmados para continuacdo da execucao do objeto

da licitacéo.

27. PRODUTOS E SUBPRODUTOS VEGETAIS

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na obra
deverdo ser provenientes de empresas que pratiguem o manejo sustentavel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificado de instituicdo reconhecidas por
ele. Tais produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes ndo imunizados,
escoramentos, palanques roligos, dormentes estacas e mourdes, formas. Lascas, pranchdes
desdobrados com motosserra e madeira serrada sob qualquer forma, faqueadas ou em laminas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas ficais expedidas na compra dos

subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar,
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discriminando produto e quantidades em metros cubicos, bem assim o nimero do Documento

de Origem Florestal-DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para controle
de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operacdo de venda.

Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam
a conservacdo e o uso racional da agua, eficiéncia energética e a especificacdo de produtos
certificado ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis com o praticado

no mercado.

EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados no Conjunto Habitacional
Recanto do Camboatd, localizado na Estrada do Camboatd, 3953 - Costa Barros, Rio de
Janeiro — RJ, deverdo possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, O
Selo Procel, tipo A, é um produto desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de
Conservagdo de Energia Elétrica, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com sua

Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A- Eletrobras.

ORGANIZACAO LIMPEZA E SEPARACAO DOS RESIDUOS

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da prépria
obra permanecam sempre limpas e organizadas, com 0s materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos
(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencdo de material. Sera obrigatorio a
apresentacdo do comprovante de destinacdo dos residuos emitido pelo aterro sanitario
credenciado pelo Orgdo competente.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgdes desalinhadas, desleixo, barracbes que ndo inspirem seguranga e que sejam

desconfortaveis a vista e ao uso.

HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalacbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento

Nacional de Higiene e Seguranca do trabalho do Ministério do Trabalho.
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PROCESSOS RUIDOSOS E MATERIAIS / RESIDUOS PERIGOSOS
N&o poderéo ser realizados na obra processos industriais que empreguem produtosou
produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos sélidos, liquidos, pulverizantes ou
gasosos que sejam origem de ruidos que causem incomodo a obra ou a vizinhanca.
Sdo inaceitaveis na obra:

a- Decapagem ou limpeza quimica de metais
b- Qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica;

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZAGCAO, poderdo ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento
acustico para os niveis de ruido extremo junto ao elemento divisor

Sejam inferiores:

a- 85 db em frequéncias abaixo de 100Hz;
b- 75 db em frequéncias entre 100 a 500Hz;
c- 70 db em frequéncias entre 500 e100Hz
d- 65 db em frequéncias acima de 1000HZ

O impedimento de realizacdo de processos de industrializacdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAO, ndo acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza
aumento de mao de obra ou qualquer outros.

Também ndo acarretardo qualquer acréscimo aos precos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas a instalacdo, colocacdo emprego ou utilizacdo de equipamentos de
protecdo individual, coletiva e ambiental e outros que jugar necessarios, visto que ja deverdo

estar previstos em seus precos unitarios.

28. DIARIO DE OBRAS

E de competéncia do CONTRATADO registra no Diério de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente o0s servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Diério, confirmar ou retificar o registro, a abertura do diario
de obras deverd ser feita juntamente com a Fiscalizagdo no dia de inicio dos servigos. Sera
tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para 0 preenchimento do

Diario de Obra durante a execugédo do objeto, a partir desse prazo poderdo ser aplicadas as
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san¢Oes previstas no Edital.

29. MANUAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E INSTRUCAO DE
OPERACAO E USO

Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva 0 CONTRATADO devera apresentar
(se for o caso) o Manual de Manutencdo e Conservacdo e as Instruces de Operacéo e Uso,

sendo que a sua apresentacdo devera obedecer ao roteiro a seguir:

a- O Manual de Manutencdo e Conservacdo devera reunir as especificaces dos fabricantes de
todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional
de assisténcia técnica, bem como as recomendacdes de manutencdo e conservacdo de tais
equipamentos;

b- As instrucfes de Operacdo de Uso deverdo reunir todas as recomendacdes fornecidas pelos
fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operacéo, a fim de permitir sua

adequada utilizacéo;

TAPUME

Caso haja sera executado com chapa de compensado resinada, cola fendlica, com
6mm de espessura minima, A altura minima do tapume 2,20m.

Este deverd ser pintado externamente com no minimo, duas demaos de tinta acrilica nacor
branca. Nao sera permitida a pintura /impresséo de logotipo da empresa no tapume sem previa
autorizacdo da FISCALIZACAO.

VALE ALIMENTACAO E VALE TRANSPORTE

Corresponde aos custos relativos a alimentag&o e transporte dos funcionérios, tornandose,
no maximo numeros de operario mensalistas trabalhando continuamente conforme
demostrado no orcamento na obra e com vinculo direto com a contratada para fins de
orgamento.

O pagamento desse item ocorrera por meio de medicdo mediante comprovacao das
despesas da empresa com o vale alimentag&o e transporte, limitado ao valor maximo mensal
previsto na planilha orgamentaria.

Os custos de vale transporte e vale alimentacdo para funcionarios de empresas
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subcontratadas ndo serdo reembolsados, uma vez que é de praxe no mercado que tais custos

estejam embutidos no custo dos servicos subcontratados.

LICENCA, TAXAS E SEGUROS

Este item sera considerado na medicdo em que 0 CONTRATO tenha alcancado o integral
adimplemento de todas as suas obrigacOes relacionadas em sua proposta para esse item de
servico, desde que atendidas as exigéncias pertinentes contidas nas especificaces técnicas e
no edital ART ou RRT, seguros para risco de engenharia e de acidentes do trabalho ou

estardo considerados nos custos indiretos conforme o termo de referéncias.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Todas as despesas administrativas serdo medidas e pagas por més, no caso de atraso na
execucdo do cronograma, por responsabilidade do CONTRATADO - o nUmero de meses

medidos ao final do contrato ficara limitado ao valor especificado no orcamento da EMOP.

SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratacdo de servicos relacionados ao presente objeto.

30. ESPECIFICACOES TECNICAS

O CONTRATADO devera seguir rigorosamente as especificacdes técnicas detalhadas
neste Termo Referencia e Planilha Orcamentaria e demais anexos do projeto, assim como as
normas correspondentes da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-
ABNT.

Para todos 0s servigos necessarios a perfeita execugcdo do objeto tomando como basea
planilha orcamentaria e todos os demais servi¢cos que se fizerem necessario para a conclusédo
do objeto.

Observacdo: Havendo qualquer discordancia entre as especificacbes apresentadas e as
normas da ABNT a Fiscalizacdo devera ser consultada. O gerenciamento e a fiscalizagcdo da
contratada caberdo aos gestores de contrato, a ser determinado pelaEMOP

31. DAPOLITICA AMBIENTAL

O contratado deve dar preferéncia aos produtos que reduzam os impactos ambientais, com
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foco na seguranca e satde dos aplicadores e usuarios. Além disso, o contratado deve utilizar

materiais que ndo propaguem chamas e/ou gases toxicos, observando as condic¢des dos
fabricantes e com previa aprovagdo da EMOP.

N&o poderéo ser realizadas na obra processos industriais que empreguem produtos ou
produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toxicos solidos, liquidos, pulverulentos ou
gasosos, nem que originem ruidos que causem incomodo a obra e a vizinhanca.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra
dos subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar,
discriminando produto e quantidades em metros cubicos, bem assim o nimero do Documento
de Origem Florestal - DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criadospara controle
de produtos e subprodutos florestais, relativos a respectiva operacdo de venda.

O CONTRATADO devera seguir os instrumentos Legais do Municipio do Rio de
Janeiro no que se refere a Gestdo de Residuos Solidos da Construcdo Civil, em consonancia
com a Resolugdo 12.305/2010. N° 307-20002 do Conama e a Lei Federal N° 12.305/2010.

32. GARANTIA

Exigir-se-a4 do licitante vencedor, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contado da
data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista
pelo art. 70 da Lei n.° 13.303/2016, da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a
ser restituida apos sua execucdo satisfatoria.

A validade da garantia sera equivalente ao prazo de vigéncia do contrato.

A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame,

devera contemplar a cobertura para 0s seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;
C) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante

a execucdo do contrato;
d) obrigagdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratacfes, salvo apds sualiberagéo.

O levantamento da caucdo contratual por parte da contratada, respeitadas as

disposicgdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado dodocumento de
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recibo correspondente, apés a aceitagdo definitiva da obra.

Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promoveré a cobranca de eventual diferenca que venha a ser
apurada entre o importe da caucao prestada e o debito verificado.

Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP se utilizara da garantia
dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a sercausados pela
contratada, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficard4 obrigada a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 10 (dez) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81 da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada deverd complementar, no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, o valor da caucédo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento)do
valor do Contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original ser4 recomposto no prazo de 72 horas, sob pena de rescisdo administrativado
contrato.

33. ORDEM DE INIiCIO

A contratada devera executar o servigo a partir da “Ordem de Inicio” a ser emitida pela

EMOP.

34. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos necessarios a realizacdo do servico ora licitado correrdo a conta daseguinte
dotacdo orcamentaria:
FONTE: 145
PROGRAMA DE TRABALHO: 0751.151220434.1025
NATUREZA DA DESPESA: 4490.39.18

35. DOS CUSTOS

Os servicos objeto deste Projeto Basico, foram orgados com base nos precos doCatélogo de
referéncia EMOP de mar¢o de 2022. O BDI maximo admitido para o presente servico € de
18% para os itens padréo e 13% para os itens especiais considerando o orcamento pleno, para

0 orgcamento desonerado o BDI maximo admitido é de 24% e 19% respectivamente.
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36. DOS ANEXOS

. Anexo | — Matriz de Risco

. Anexo Il - Planilha or¢camentaria.

. Anexo Il - Cronograma fisico-financeiro.

. Anexo IV — Acordo de Nivel de Servico

. Anexo V — Relatdrio Fotografico de Vistoria

37. DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

Trata-se de uma contratagdo em que a natureza do objeto ndo permite o parcelamento em
virtude de possivel desvantagem a administracdo publica no tocante a fiscalizacdo do contrato,
bem como a logistica a ser aplicada considerando-se vérias contratadas no mesmo local de

execucao.

38. CONSIDERACOES FINAIS

Para a execuc¢do dos servicos propostos neste documento, caberd a CONTRATADA
todas as providéncias correspondentes a instalacdo da obra, aparelhamento, maquinério e
ferramentas necessarios a execucdo dos trabalhos contratados, inclusive escritorio e instalacGes
sanitéarias.

Toda e qualquer responsabilidade sobre as consequéncias de méa conduta, impericia ou
imprudéncia de pessoal da CONTRATADA na execu¢do de servicos determinados pela
FISCALIZACAO e todo e qualquer dano que venha ser causado nos servicos executados, bem
como 0s encargos impostos por lei, séo de responsabilidade da CONTRATADA, respondendo
por si e seus sucessores, independente de seguros por ela efetuados.

Ndo se podera alegar, em hipéOtese alguma, como justificativa ou defesa pela
CONTRATADA desconhecimento, incompreensao, ddvidas ou esquecimento das clausulase
condigdes do contrato, do edital, dos projetos, das Especificacdes Técnicas, dos memoriais,
bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e
outras normas pertinentes.

A CONTRATADA devera comunicar por escrito a FISCALIZACAO, quaisquer
enganos, duvidas ou omissdo constatadas nas especificacfes e demais elementos fornecidos
para a execucdo dos servicos. Cabe & FISCALIZACAO analisar e decidir sobre quaisquer
alterages dai resultantes e discutir com a CONTRATADA as respectivas implicagdes.

Todos os elementos existentes sobre as condigdes locais, constantes deste Termo de
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Referéncia ndo servem de base para transferir a EMOP a responsabilidade da sua conceituagéo

ou de suas conclusdes e eventuais imperfeicdes. E atribuicio tnica e e

informacdes que achar necessarias, a fim de concluir sobre a exequibilidade dos servi¢os nas
condigdes a que se propuser

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e servicos e suas
implicagBes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Codigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes no Municipio, Estado e na Unido.

Todos os casos que ndo se enguadrem nesse Termo de Referéncia ou nas normas

vigentes da EMOP serdo resolvidos conforme as determinacdes da FISCALIZACAO.

Rio de Janeiro, de de 2022.

]

Alex Ferreira Peres Garcia
Assistente |
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MATRIZ DE RISCO

ANEXO |

A Matriz de Risco do contrato originado do Termo de Referéncia devera obedecer ao
seguinte critério.

Categoria | Descricdo do Evento ngogjggﬁggg'& Medidas para Tratamentodo Res%oerllgavel
de Risco | Causador do Risco A Risco
Objeto Tratamento
do
Risco
Event(t)rs natnu~ra|s € Propor acOes para lidar comas
co(r):':ro(lj;\’/eiioou Alé;gin;?rgseocr?asto consequéncias desseseventos. | OP-RJ
Operacional| imprevisivis, Que. | execusdo 40 oyistam impactos o prazo oot ¢
possam comprometer objeto. 10 custo CONTRATADA
a execucdo dos '
Servicos.
Comunicacéo Atraso na Definir reunides periodicas
Operacional| deficiente entre as | execucdo do visando manter comunicagio | EMOP-RJ, e
partes objeto. sobre o projeto, incluindo | CONTRATA
tratamentode ddvidas e DA
resolucéo de
conflitos.
) Amblente de t(apalgo Atraso na Adotar as medidas de
Operacional '”S‘;ggég'rr%rnocﬁgc:jaen O | execucdo do seguranca do trabalho CI:EO'\ANC')FTQ,E:]FZ
acidentes. objeto. previstas em contrato. DA
Falta ou atraso na Monitorar o avanco fisico
o mobilizacdo de Atraso na dos servicos. Sinalizar EMOP-RJ e
Tecnico recursos humanos | execucdo do desvios e propor medidas CONTRATA
e/ou materiais por objeto. corretivas, DA
parte da contratada. tempestivamente.
Atraso no Necessidade urgente da
Falta de cronograma do descentralizacdo de crédito.
Terlr_]gode descentralizagdo de Objeto Emitir termo aditivo de EMOP-RJ
ualidade adi A 5
Q credito. Paralisacio do suspzr:;gg gs (r:g:(;[{as%%m de
Objeto. contratual.
Atraso ou falta de Atraso no Oficializar a SEFAZ
pagamento das cronograma do necessidade urgente de
Tempo e | taiuras/notas fiscais Objeto. pagamento das faturas/notas |EMOP-RJ
Qualidade | ge responsabilidade |Paralisagao do  [fiscais de crédito. Emitir termo €
da SEFAZ. Objeto. aditivode suspensdo de | CONTRA
contagemde prazo ou rescisao TADA
contratual.
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Afraso na Treinamento da Méo de
Tempo e | Acidente de trabalho execucio dos Obra, uti_Iizagéo de EPIs CONTRATADA
Qualidade servicos e Organizagao do local dos
Servicos
Fatos retardadores ou
Tempo e que impecama  [Aumento do custo _ _
Qualidade | execugéo do Contrato | do produto e/ou Planejamento Empresarial. [CONTRATADA
proprios de riscos do servico
ordinarios da atividade
empresarial ou da
execucao.
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ANEXO 11

Planilha Orcamentaria e BDI

ANEXO 111

Cronograma Fisico-Financeiro
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ANEXO IV

Acordo de Nivel de Servico

1.  DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NIVEL DE SERVICO é o acordo firmado entre o prestador de servico e o cliente
com a condicdo de que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatorio,
estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando consequéncias
para o ndo cumprimento das condices estipuladas.

1.1) Fica estabelecido entre as partes o Acordo de Nivel de Servico — ANS, o qual tem por objetivo medir
a qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA,

1.2) A medicdo da qualidade dos servicos prestados pela CONTRATADA seré feita por meio de sistema
de pontuacéo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servico — ANS serdo objeto de glosa na fatura mensal da
CONTRATADA, cujo resultado definira o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;

1.3) As situacdes contempladas pelo Acordo de Nivel de Servigo — ANS se referem a fatos cotidianos da
execucdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sangdes
legalmente previstas;

1.4) A CONTRATANTE poderéa alterar os procedimentos e as metodologias de avaliacdo durante a
execucdo contratual sempre que 0 novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo houver
prejuizos paraa CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DOS SERVICOS

2.1) Descrigdo dos Servicos:

O objeto do presente Acordo de Nivel de Servico — ANS é para a Execucdo de Servigos de Reforma no
Conjunto Habitacional Recanto do Camboata, localizado na Estrada do Camboata, 3953 - Costa
Barros, Rio de Janeiro — RJ, em conformidade com as especifica¢cdes do Termo de Referéncia, do Edital
de Licitacdo e de seus anexos.

2.2) Objetivos:

O objetivo principal ¢ a Execucdo de Servicos de Reforma no Conjunto Habitacional Recanto do
Camboati, localizado na Estrada do Camboatd, 3953 - Costa Barros, Rio de Janeiro — RJ, portanto,
0 objetivo do Acordo de Nivel de Servico — ANS ¢ a continuidade da prestagdo do servico com qualidade
e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato, evitando que haja perda da producdo essencial a
prestacdo do servico a EMOP-RJ.
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2.3) Andlise de Desempenho do Servigo (Relatorios):

A CONTRATANTE, através desta contratacdo, objetiva restaurar as encostas e evitar possiveis
transtornos e perdas materiais e/ou de vidas para a populacdo local e transeunte.

2.4) Comunicacéo:

As comunicacgdes entre a CONTRATADA e a EMOP-RJ poderéo ser realizadas atraves de e-mail, por
telefone, por via presencial, e as mais relevantes deverdo ser registradas no Diario de Obras. A
CONTRATADA devera fornecer idénticos meios de contato 8 CONTRATANTE, isto é, através de e-
mail, de telefone de contato ou, ainda, de forma presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DA CONTRATADA

3.1) Da Fiscalizagdo do contrato:

3.1.1) O Fiscal do contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execugdo dos servicos
contratados, atuando junto ao preposto indicado pela CONTRATADA;

3.1.2) Verificando a existéncia de irregularidades na prestagdo dos servicos, o Fiscal do contrato notificara
o0 preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos;

3.1.3) A notificacdo quanto a existéncia de irregularidades na execucdo do contrato podera ser verbal ou
por escrito, a depender da gravidade da situacdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da
Fiscalizagéo;

3.1.4) Constatando irregularidade passivel de notificacdo por escrito, o Fiscal do contrato preenchera
termo de notificacdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuacéo, o dia e a hora do acontecido;

3.1.5) O termo de notificacdo serd imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, devera registrar de pronto seu “visto” no documento, que ficara sob a guarda do
Fiscal do contrato:

3.1.5.1) O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido 8 CONTRATADA através do registro
pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacdo;

3.1.5.2) A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo 6rgao ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle;

3.1.5.3) Sera emitida, pela Fiscalizag&o, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

3.1.6) Em até 5 (cinco) dias uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para atestacdo e pagamento,
o Fiscal do contrato informara 8 CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servigo;

3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informac6es repassadas pelo Fiscal do contrato, emitira fatura
mensal relativa aos servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos
relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servigo — ANS;

3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para atestacdo, somente o
fard quando verificada a dedugéo dos descontos acima mencionados;

3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do contrato juntara a esse documento os termos de
notificacdo produzidos no periodo e os encaminhara para pagamento.
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INDICADOR N°1

Prazo para atendimento durante a execugéo do contrato.

Finalidade: garantir sanar ndo conformidades ou intercorréncias dos servigos relativos a execucdo do
objeto do contrato.

Critério de Medicdo: tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante da
CONTRATANTE e o seu atendimento.

Forma de Acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacéo.
Periodicidade: semanal.
Mecanismo de Céalculo: Cada comunicacdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuagdo do Indicador para atendimento as intercorréncias Pontos

Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuacdo do Indicador para atendimento das nao
conformidades

Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive)
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive)
Tempo superior a 9 dias

Pontos

[o2RIF~ N \S]

INDICADOR N° 2

Para os seguintes itens Pontos
Manter, em servico, empregado sem uniforme e/ou identificacéo, por 1
empregado e por dia.

Permitir que o empregado apresente-se com uniforme sujo, rasgado ou
em condigdes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacGes pactuadas
ou previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.
Deixar de credenciar junto a CONTRATANTE um representante para
prestar esclarecimentos e atender, prontamente, a todas as chamadas 2
necessarias para boa execucéao do contrato.

Atrasar na implantagcdo de medidas corretivas exigidas pelo Fiscal do
contrato ou na execucéo de outras obrigacdes contratuais, por dia.
Deixar de fornecer a relacdo nominal dos empregados em servicgo, por
dia.
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Atrasar o pagamento dos salarios ou acréscimos salariais decorrentes de 1
lei, contrato ou dissidio, por dia.
Né&o fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO
4.1) A faixa de ajuste no pagamento seré definida:

4.1.1) Soma das pontuac@es atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5% (zero
virgula cinco por cento). O desconto calculado seré aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o
méaximo de 12% (doze por cento) no periodo, conforme exemplo a seguir:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E, assim por diante, até 0 maximo de 12%

Observacdo: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devida ocorrera
mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro no prazo maximo de 5 (cinco)
dias, contados a partir da emissdo da GRERJ.

TERMO DE NOTIFICACAO (ANS)
Cumprimento da

Ordem de Servico Data / / Horas:

NO
Tipo Intercorréncia O Néao conformidade O Outros O
Comunicacio Diét_rio de obras O E-

mail O Qutros O

Data da Solicitacdo Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento  Data: / / Hora:
Término do Atendimento Data: / / Hora:

Solicitacdo
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Observacdo da CONTRATADA

Indicador do atendimentoPontos
Mecanismo de calculo Cada Ordem de Servico sera valorada individualmente

Inicio da vigéncia Data do inicio da vigéncia contratual
Sancoes Desconto sobre o valor total da fatura mensal
Assinatura da CONTRATANTE Assinatura da CONTRATADA
ANEXO V

Relatorio Fotografico de Vistoria

59



