Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CONTRATO

CONTRATON.? / 2022

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DE ENGENHARIA, PARA A CONSTRUCAO DO
MERCADO DO PRODUTOR AGRORJ-GUAPIMIRIM,
SITUADO NA ESTRADA DO BANANAL, S/N°, NO
MUNICIPIO DE GUAPIMIRIM, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ COMO

CONTRATANTE E A

COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Diretor-Presidente, André
Luis Ribeiro Braga, CPF/MF n° 018.900.147-02 e por seu Diretor de Administracdo e Financas,
Ricardo Cardoso da Silva, CPF/MF n°® 544.161.407-20 e a sociedade empresaria

situada e
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° , daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por , CPF/IMF n.° ,
resolvem celebrar o presente Contrato, em decorréncia do resultado do Procedimento Licitatério n.°
020/2022, realizada por meio do processo administrativo SEI-170002/002443/2022, homologada em
_ | _1_que se regerd pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licita¢cbes e Contratos da
EMOP-RJ e do instrumento convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢Ges seguintes:

‘ CLAUSULAPRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
ENGENHARIA, PARA A CONSTRUQAO DO MERCADO DO PRODUTOR AGRORJ-
GUAPIMIRIM, SITUADO NA ESTRADA DO BANANAL, S/N°, NO MUNICIPIO DE
GUAPIMIRIM, em conformidade com as especificacbes do projeto basico, do edital de licitacdo e seus
anexos, na forma da proposta de precos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacdo Empreitada por preco
unitario.

‘ CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
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O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), discriminado de
acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execucdo da obra/servicos € de 180 (cento e oitenta dias) dias e serd contado a partir da
autorizacdo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da assinatura do Contrato,
sendo sua vigéncia de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior a data
de publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial, valendo a data da publicacdo do extrato como termo
inicial de vigéncia, caso posterior & data convencionada nesta clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186, do
Regulamento de LicitacGes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os prazos de cumprimento das etapas sio aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipo6teses previstas no art. 187 do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO QUARTO — Nas hip6teses em que no se verificar nenhuma das condigdes previstas no art.
187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ, e 0 atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de concluséo, de entrega e de
vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da EMOP-RJ, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratdria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢do de precos.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condicBes deste contrato, ou que impega a sua execucdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporéneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente n°
, de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n° do Banco Bradesco S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissio das faturas dos
servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro (Anexo C) e obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.
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PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faca necesséria a reapresentagio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data
da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, 0 comprovante
de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram de
ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualiza¢do financeira pelo IGP-M / FGV
e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP-RJ, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP-RJ. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP-RJ terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor
prec¢o obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante
contratada, este incidird em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de
desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente serd liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,
quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou Copia
do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no
caso da realizagdo da primeira medicéo ou quando houver alteracdo do profissional responséavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizac&o,
justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.
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PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente serd autorizado apGs a declaracdo de
recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacdo na forma do artigo 90, § 3°, da Lei 287/79.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO — Na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, caso a contratada nio
esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA, suspender-se-a o
pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo érgdode fiscaliza¢do do contrato.

‘ CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a Contratada fazer jus a
atualizagéo (reajustamento) dos servicos ainda ndo pagos.

Essa atualizacdo sera realizada através do indice geral da construgdo civil, cddigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula a seguir:

| PR=(1/10)xPo |
Onde:

PR = Prego Unitario apds o reajustamento estabelecido.

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, c6digo 05.100 (indice geral da Construcio
Civil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.

| = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice Geral da Construgéo
Civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a data da assinatura
do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentéria, apresentada pela firma Licitante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Poderd ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apos
transcorridos 12 meses da data base do orgamento elaborado pela EMOP-RJ.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam o prazo de 60 dias consecutivos, a contar da
atestacdo da medicdo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o
seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido devera ser entregue no
Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

‘ CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA
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A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucdo satisfatoria do
contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro. A garantia devera
contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscaliza¢do a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrente de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

d) obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos
sua liberacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de
recibo correspondente, apds a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia reverterd integralmente a0 CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenca que
venha a ser apurada entre o importe da caucao prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE se
utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara
obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacio da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo de
vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original ser4 recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.

\ CLAUSUL ASETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentéria.

Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte

PARAGRAFO PRIMEIRO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das
dotagBes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

PARAGRAFO SEGUNDO - Recursos provenientes serdo utilizados recursos proprios do orgcamento da
EMOP - Fonte 145.

‘ CLAUSULAQITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

[I) fornecer a CONTRATADA o0s documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugdo do presente contrato;

1) exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos PARAGRAFOS
SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Constituem obrigacbes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislacdo vigente;

II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

[1) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as
condi¢des de habilitacéo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucéo dos
trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza,
gue causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,
respondendo por Si e por Seus Sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer énus para 0 CONTRATANTE, 0s servigos necessarios a corre¢ao e revisdo de
falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacfes comerciais, fiscais, sociais, tributérias,
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trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e médo-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacéo das Leis do Trabalho (CLT), no que
concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo das
obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos de trabalho em razéo de
horério, condicdo ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacbes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especifica¢des dos Projetos Basico e Executivo, comas normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal
e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugdo de obras ou Servi¢cos ou em
decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR

9050;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem como
sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras;

XVIII) na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007, se obriga a ndo utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacéo condigdo para a liberagcdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padréo a ser fornecido
pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunifes para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os elementos
fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucao dos servicos e, ainda, a CND do INSS
relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia Util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida
no Estatuto, no Gltimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com 0s recolhimentos dos tributos, contribuices e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através de
listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/funcéo;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e
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Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo
pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a
acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario
disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgéo civil;

XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n® 8.213/1991;

XXVII) na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a
este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
proporg&o:

| - até 200 eMPregados. .......ccueveveeeerieieeie e e sre e e 2%;
11 -de 201 @ 500.......cccciieiiieiieese e 3%;
HT-de 501 @ 1.000 ... e 4%;
IV - de 1.001 em diante........coverieiiiiiiiresie e e 5%;

XXVIII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°® 7.753/2017 e
eventuais modificacOes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de irregularidades e na aplicacao
efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Pablica;

XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implantéa-lo
no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na
forma da Lei n° 7.753, de 17/10/2017.

XXX) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ N° 560 de 08 de outubro de 2021, a reserva de no
minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais as mulheres.

‘ CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICADA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do
Arquiteto/Engneheiro , que fica autorizado a representar a CONTRATADA em
suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Técnico poderé ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo
ficaré a exclusivo critério do CONTRATANTE.

| CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO
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O contrato deverd ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigdes avengadas, nos termos
do instrumento convocatdrio, do cronograma fisico-financeiro e da legislagdo vigente, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestdo e fiscalizagio da execucéo das obras caberdo ao gestor e ao fiscal,
designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos art. 215 e 216 do Regulamento de LicitagGes e
Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e
gue forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicio e a atuacio da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE ndo exime a
CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das
obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscaliza¢do todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido
esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a
regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, se procedera a fiscalizagio do regime de
cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA, realizando a verificagdo no local do
cumprimento da obrigac&o assumida no contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsével por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de
fiscalizac&o ou pelo acompanhamento da execugédo por 6rgdo da Administracéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prémio
do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qualquer fatura, & apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra
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acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela
respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correréo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA,
as consequéncias gque advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados eprepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino destecontrato;
d) violacdo do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinérios, equipamentos e materiais utilizados na
execucgdo de obras e/ou servicos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aosservigos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da
execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do
cumprimento de tais encargos como condic¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacioaos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto,
no Ultimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s
respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5
(cinco) dias Uteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciérias e
para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na
hip6tese de descumprimento total ou parcial destas obrigaces no prazo assinalado.
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PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do PARAGRAFO OITAVO, serd expedida notificacio a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporéria de participacao
em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ, pelo prazo néo superior a 2 (dois) anos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servicos que
sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART, conforme instituido pela Resolucdo Confea n° 1.094/2017.

No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:
| —pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da concluséo da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para ocumprimento dos
projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, se houver autorizagdo no edital,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs
respectivas;

h) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorologico, quer
por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo empreendimento,
devam ser registrados;

i) as consultas a Fiscalizacao;

j) as respostas as interpelacdes da Fiscalizag&o;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

[) outros fatos e observagbes que, ndo sujeitas & ingeréncia do responsavel técnico, que pelo empeendimento
devam ser registrados.

Il — pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazose
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cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas lan¢adas ou formuladas pela CONTRATADA,

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou dodesempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como Boletim
Diério, Livro de Ocorréncias Diérias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas empresas
privadas, 6rgdos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como Livrode Ordem, desde que atendam as
exigéncias da supramencionada resolugéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido serd de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras/servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Bésico.

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsao das
etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo C).

CLAUSUL A DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Inicio,
como uma das condigdes para emisséo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servicos, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela EMOP-RJ,
justificando-se eventual divergéncia. As medicOes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo,
observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medicBes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamenterealizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao por preco unitério adotado, cabendo a fiscalizacao
efetuar os levantamentos dos servigos executados. Serd elaborada memoria de célculo das medigBes
(elaboracéo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizacao.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes
Prediais e especiais (conforme o caso), a medicao serd acompanhada das respectivas memorias de calculos de
dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacdo da solucdo mais apropriada, adotando-se 0s critérios
de medicdo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se 0s percentuais mencionados para
pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicio dos servicos, em consonancia com os paragrafos primeiro e
segundo, o item “administragdo local” deverd ser cobrado na propor¢do do percentualda execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local” durante a
execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacéo percentual entre o valor do referido item
e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados ap6s detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de
base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢Ges executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso e o
equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N4o seréo aceitas solicitacdes para alteracdes nas velocidades de transportes, apos
a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma devera
considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteracdo das
velocidades de transporte, apos a realizacdo da licitagcdo, no caso de impedimento a execugdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da elaboracdo do projeto bésico,
devendo ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A EMOP-RJ, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicio, entregara a
CONTRATADA o calculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipacio da medicio e do pagamento de itens da obra, somente
quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de equipamentos de alto
custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuacdo dos trabalhos. Dever ser dada
garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSUL A DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia
superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a
celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n° 13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s
Seus acréscimos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art.
81 da Lei n° 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada,
ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original
do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagéo
entre eles, os limites de alteracdoestabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apo6s sua conclusdo, a obra/servico serd recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da
empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na hipotese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a contar 0s
prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo
recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da
Unido, ou Certiddao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicoes
sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA, ap06s parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designadopelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as
built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem
qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo nio
superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de
observacéo e de vistoria que comprove o0 exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicio do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera
tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacdes;
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b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacGes previstas, devidamente aprovadas pelas respectivas
concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da
obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado naobra, inclusive
guanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucdo dos servicos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a
CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato
deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias néo
comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo da execugdo do
contrato.

CLAUSULAVIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,
devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execucio e da
contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento do
empenho de recursos necessarios para realizacdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULAVIGESIMAPRIMEIRA: DARESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucdo total ou parcial de suas clausulas e condicdes,
nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.
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PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais sancBes administrativas cabiveis, ficara a CONTRATADA
sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo parcial ou até 10% (dez por cento) nos
casos de inexecucdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servicos ndo executados, sem
prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragdo assumira imediatamente o seu
objeto no local e no estado em que a sua execugéo se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas que
estiverem em condicbes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO
SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisio do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a
mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;
c) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitarda 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
C) suspensao temporaria da participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pela Autoridade Competente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitaches e
Contratos da EMOP-RJ.
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PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do
art. 236, do Regulamento de Licitacfes e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a apreciagdo do
Secretério de Estado de Infraestrutura e Obras, na forma do paragrafo Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n°
3.149/80.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula:

a) moratédria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, considerando
que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido no
contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisério;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicadosde multa nas
parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de clausula
contratual ou norma de legislacédo pertinente; pela execucdo em desacordo com as especificagbes constantes
do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratag&o, pela inexecugdo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(trinta e trés por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias (teis a contar da
intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo & contratada a
recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢ao no
prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o
caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a EMOP-RJ, prevista na alinea c, do caput desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo
superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do
contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracdo.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A sanco de suspensdo leva & inclusdo do licitante no Cadastro de
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Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP-RJ.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Apbs a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as
san¢Oes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidéneas de que trata o art. 23
da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também
serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos 0s
orgdos e entidades da Administracdo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A sancdo de suspensdo poderd também ser aplicada as
empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP em virtude de atos ilicitospraticados

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da
rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancio sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o
caso.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Ao interessado seré garantido o contraditério e a ampla defesa.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a, b
e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacéo
ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, contados do recebimento de notificagdo do contratado, nos termos do art. 237 do
Regulamento de Licita¢es e Contratos da EMOP.

‘ CLAUSULAVIGESIMATERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas e
danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou
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aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca
amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficaréa sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da
pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento)
ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)
sobre o valor em litigio.

| CLAUSULAVIGESIMAQUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, poderd ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde que
mantidas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a
sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da
alteracdo social.

‘ CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente
motivado, de acordo com a legislacéo vigente, a ser pulicado no Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionério ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do cedente
e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatério e legislacdo
especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio ou a
transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.

| CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

E permitida a subcontratacio de servicos especiais. (estaca raiz e instalagdo do sistema de energia solar).

\ CLAUSULA VIGESIMASETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
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a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

‘ LA LAVIGESIMA OITAVA: DAPUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato sera publicado, em forma de extrato, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua
assinatura, no Diario Oficial do Estado e no Portal da EMOP-RJ na internet, correndo 0s encargos por conta

do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacio deve conter a identificacdo do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULATRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato
que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renincia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

‘ CLAUSULATRIGESIMA PRIMEIRA: MATRIZ DE RISCO

De acordo com o projeto bésico.

Categoria Descrigédo do Evento Consequep cana  \edidas para Tratamento
Execucéo do

de Risco Causador do Risco X do Risco
Objeto

Propor acles para lidar com as

Eventos naturais e outros, ndo | Aumento de custo 0P
consequéncias desses eventos.

Overacional controlaveis ou imprevisiveis, e/ou atraso na Comunicar a EMOP caso
P gue possam comprometer a execucdo do . .
~ . . existam impactos no prazo
execucao dos servigos. objeto.
e/ou custo.
Definir reunibes periédicas
. - Atraso na visando manter comunicacao
: Comunicacéo deficiente entre ~ N cag
Operacional execucédo do sobre o projeto, incluindo
as partes . .
objeto. tratamento de dividas e
resolucéo de conflitos.
Ambiente de trabalho Atraso na Adotar as medidas de
Operacional inseguro, propiciando a execucdo do seguranca do trabalho
ocorréncia de acidentes. objeto. previstas em contrato.
Falta ou atraso na Monitorar o avanco fisico da
—— Atraso na L .
o mobilizacdo de recursos < obra. Sinalizar desvios e
Técnico - execucdo do : :
humanos e/ou materiais por obieto propor medidas corretivas
parte da contratada. J€10. tempestivamente.
Tempo e Falta de descentralizagdo de Atraso no Emitir termo aditivo de
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Consequéncia na Responsavel pelo

Categoria Descricdo do Evento Execucio do Medidas para Tratamento Tratamento do
de Risco Causador do Risco Obi do Risco .
jeto Risco
Qualidade | crédito prevista no Termo de cronograma da suspensdo de contagem de
cooperacgdo Técnica. Obra. Paralisacdo | prazo ou, rescisdo contratual.
da Obra.
Atraso no

Atraso ou falta de pagamento Emitir termo aditivo de

gﬁ?n%gge das faturas/notas fiscais de O(g%n%gar;rn?adgo suspensdo de contagem de EMOP

responsabilidade da EMOP. da Obra ¢ prazo ou, rescisdo contratual.

Treinamento da M.O.,
Tempo e . Atrasp na Utilizag&o de EPI
! Acidente de trabalho execucdo dos S N CONTRATADA
Qualidade . Organizacéo do canteiro de
Servigos obras

Fatos retardadores ou que
Tempo e impedem a execugdo do Aumento do custo
QuaIiF():ia de Contrato préprios de riscos | do produto e/ou do | Planejamento Empresarial. CONTRATADA

ordinario da atividade Servigo
empresarial ou da execugéo.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2022.

PELA CONTRATANTE:

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
DIRETOR-PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

PELA CONTRATADA:
Representante Legal

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:
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