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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

Imovel: Mercado do Produtor Agro- Guapimirim
Endereco: Estrada do Bananal
Municipio: Guapimirim-RJ
Codigo do Imovel: 02.120.001
Proposta: P127/2022 — SISTEMA PLENO, e

D127/2022 — SISTEMA DESONERADO
Org¢amento: P127.001 a P127.009/22 — SISTEMA PLENO, e

D127.001 a D127.009/22 — SISTEMA DESONERADO
Orcamentista: EDUARDO EUGENIO MENDES BAPTISTA - ID 4.432.287-9

Natureza dos Servicos: CONSTRUCAO.

1. INTRODUCAO :

O presente Projeto Bésico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagdes técnicas e
os padroes exigidos para a contratagdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio
de Janeiro — EMOP-R]J, para a construcdo do Mercado do Produtor AgroRJ- Guapimirim, situado na
Estrada do Bananal, s/n°, no municipio de Guapimirim .

1.1 REGIME DE CONTRATACAO :

Ser4 adotado o Regime de Contratacio de Empreitada por Preco Unitario, compativel com o grau de
detalhamento de elementos necessarios a execucdo do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos
servigos efetivamente executados.

1.2 CRITERIO DE JULGAMENTO:
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O Critério de Julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o Cliente, atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos neste Projeto.

2. OBJETO:

O objeto do presente Projeto Basico € a contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para
a execucdo de servigos de construcao e implantacio do Mercado do Produtor AgroRJ - Guapimirim,
atendendo as Normas Técnicas vigentes e as solicitagdes do Municipio de Guapimirim.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

O Mercado do Produtor Municipal AGRO-RJ foi desenvolvido em um terreno cedido pela Prefeitura
de Guapimirim com area total de 2.276,00m? aproximadamente.

Nele foram implantados uma edificacdo em formato “I” (Galpao 1) com vao livre para exposi¢dao das
mercadorias dos agricultores locais; uma edificagdo com bloco de Banheiros no pavimento Térreo, bloco
Administrativo no pavimento Superior e cobertura externa em pergolado em madeira; e uma terceira
edificacdo com vao livre interno (Galpao 2 e 3) também destinada a exposi¢ao das mercadorias dos
agricultores locais, também contempla um Estacionamento e um Espago da Crianga.

O entorno das edificagdes serd urbanizado com canteiros e bancos, tornando o local uma éarea de atrativo
comercial e convivio social, promovendo o desenvolvimento econdomico € o bem estar da populagdo.

O projeto atende as Normas de Acessibilidade NBR-9050.
4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

O Estado do Rio de Janeiro possui diversos municipios com Atividades Agricolas e que produzem os mais
variados tipos de produtos rurais. Tais produtos muitas vezes ndo possuem um local adequado para sua
exposicao e comercializacdo, dificuldade essa enfrentada pelos produtores rurais.

A criagcdo e a padronizagdo do Mercado do Produtor AgroRJ de Guapimirim tem como objetivo a
concentragdo dessas produgdes, expondo as mercadorias dos produtores regionais para a sua divulgacdo e
comercializagao.

Esse espago ird se tornar polo de negociacdo comercial com produtos oriundos da regido, vinculados a
agricultura, gastronomia, artesanato, dentre outros. Dessa forma, nesses pontos serdo estabelecidas
relacdes de convivéncia, interagdo social e de desenvolvimento regional, além de promover a cultura local
¢ suas tradicoes.

Diante do exposto, acreditamos que a implantagdo do Mercado do Produtor AgroRJ de Guapimirim,
potencializard o fomento ao crescimento dos produtores agricolas locais e o desenvolvimento econdmico
local.

5. ESCOPO DOS SERVICOS:

Estdo descritos nos or¢amentos P127/2022 — Sistema Pleno e D127/2022 — Sistema Desonerado, nos
projetos e nos relatorios e sdo, resumidamente, 0s que se seguem:

Os servigos solicitados contemplam na implantagdo as seguintes edificagdes:
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ARQUITETURA

o Edificacdo — Galpao 01 (Expositor)

Area: 104,83m?

Caracteriza-se por uma arquitetura ristica e com partes do seu perimetro livre de paredes e pilares em
concreto envolvidos com revestimento de pedras de mao. O telhado em telhas cerdmicas com a tesoura em
madeira que devera permanecer aparente. O piso interno sera em marmorite, de facil limpeza, com alguns
pontos contendo torneiras, tipo de jardim, para limpeza da area.

Para maiores detalhes das especificacdes dos revestimentos ver Memorial Descritivo e Orgamento.

e Edificacdo — Galpao 02 e 03 (Expositor)

Area: 215.20m?

Caracteriza-se por uma arquitetura rustica e com todo o seu perimetro livre de paredes e pilares em
concreto envolvidos com revestimento de pedras de mao. O telhado em sua maior area com telhas
ceramicas, ¢ dois pontos elevados com telha de vidro e um pergolado central, fazendo com que o ambiente
tenha uma iluminagdo natural maior. O piso interno sera em marmorite, de facil limpeza, com alguns
pontos contendo torneiras, tipo de jardim, para limpeza da area.

Para maiores detalhes das especificacdes dos revestimentos ver Memorial Descritivo e Orgamento.

e Edificacdo — Administrativo/Banheiros

Area: 1 12,10m?

Esse bloco, com dois pavimentos, os Sanitarios se encontram no Térreo com uma area de 19,53m?/cada
(masculino e feminino), atendendo as normas de acessibilidade NBR-9050.

No pavimento superior encontram-se as Salas Administrativas, uma com area de 19,53m? e a outra com
12,78m?. Para atende-las ha um banheiro ¢ o acesso a esse andar se da através de escada.

e Area Externa - Urbanizacao

Area Intertravado: 1.298,68m?

Area Estacionamento: 198,97 m?

A base da pavimentagdo sera de brita graduada, com adi¢do de cimento compacto.
O tento de granito, deve ser rejuntado de argamassa de cimento ¢ areia.
O meio fio a ser instalado, deve ser de concreto pré-moldado, com formato de paralelogramo.

A pavimentagdo de lajotas de concreto, intertravado colorido, deve ser preferencialmente sem chanfro com
resisténcia de 35Mpa, com articulacdo vertical, sobre colchdo de pé de pedra e com juntas de argamassa
de cimento e areia. As areas destinadas a pavimentacdo em piso intertravado de concreto permeavel
deverdo ter uma abertura de no minimo 20cm de espessura, em que serdo colocadas as camadas de solo
compactado, bica corrida, pedrisco e areia. A resisténcia do piso também devera ser de 35Mpa. As cores
utilizadas deverao ser checadas em projeto, conforme sua descri¢ao.
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Devera ser aplicado o piso tatil direcional e de alerta na pavimentacao externa conduzindo, dessa forma, o

PCD aos principais acessos das edificacdes, seguindo o projeto desenvolvido conforme a NBR-9050.

O piso monolitico com agregados de marmore devera ser moldado in loco e serem acrescentadas as juntas

de construcao e indugao de acordo com as medidas e tonalidades especificadas em projeto.

A urbanizagdao também contempla a constru¢ao de calcadas em concreto desempenado no entorno do

terreno, assim como canteiros com paisagismo (arvores, arbustos e forragao).

¢ Estacionamento

O estacionamento terd 11 vagas de carro, sendo uma reservada para PC e uma reservada para idosos. O
piso do estacionamento devera ser de em asfalto ecologico com reaproveitamento de residuos de pneus em

sua composi¢ao.

e Espaco da Crianca

O espaco da crianga ¢ caracterizado por uma area de parquinho delimitado por canteiro e porticos de
acesso. O piso serd de grama sintética e os brinquedos a serem instalados serdo: balango, gangorra e

escorrega. Além disso, deverado ser instalados bancos e lixeiras no entorno do Espaco da Crianca.

e Pintura

Para pegas e equipamentos em ferro, expostas e instaladas na area do mercado, apds o preparo por meio de
lixamento e limpeza, usar pintura com esmalte sintético brilhante anticorrosiva, devendo ser aplicada nas

faces internas e externas das pecas e equipamentos.

O piso cimentado liso deve receber tinta 100% acrilica apods o lixamento e limpeza adequada.

As marcagdes das vagas de PCD’s e idosos deverdo ser nas cores indicadas conforme projeto e suas

especificagdes.

Todo madeiramento interno e externo, devera receber pintura com tinta a 6leo brilhante conforme projeto.

ESTRUTURA

e A Estrutura serd em Concreto Armado com fck 30 Mpa e as Fundagdes do tipo direta (sapatas)

e O Projeto Executivo ¢ composto de Blocos sendo eles:

- Bloco administragdo: 02 Pranchas de Formas

10 Pranchas de Armagoes.

- Bloco Galpao Central: 03 Pranchas de Formas

06 Pranchas de Armagdes.

01 Prancha de Vigas Metalicas
- Bloco Galpao Lateral: 05 Pranchas de Armacgdes

03 Pranchas de Formas

INSTALACOES
INSTALACOES ELETRICAS

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43310007&inf...
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e Toda a instalagdo devera estar de acordo com a norma NBR 13570 — Instala¢des Elétricas em locais
de afluéncia de publico;

e Serdo instalados novos quadros elétricos destinados a atender a distribui¢ao de luz e tomadas de uso
geral do Prédio do Administrativo e dos Galpoes;

e Serd instalado um quadro geral de baixa tensdo, QGBT, que alimentara a iluminacdo externas e os
quadros parciais de distribui¢ao dos circuitos dos galpdes e do prédio do administrativo.

e Serdo instaladas luminarias para a iluminagdo externa ¢ do Espaco Crianga;

e Sera montada uma entrada de energia com medidor trifasico em poste particular que sera instalado
para atender ao empreendimento;

e Serdo instalados cabos alimentadores de diversas bitolas, bem como eletrodutos com conduletes;

e Serdo instaladas luminarias com lampadas tubulares LED 2x18W, arandelas em aluminio e vidro
com base para fixagao e bocal E27 para lampadas bulbo LED A60 ¢ na area externa serao instalados
postes de concreto com se¢do circular com 7m com uma ou duas pétalas de 1,5m a 2,5m com
luminarias de LED de 100W cada, espetos para iluminacdo de jardim em LED com 10w cada.

¢ O comando da iluminagdo externa e dos Galpdes sera através de chaves de comando instaladas na
porta dos quadros elétricos;

e Todo eletroduto embutido no piso sera do tipo pesado (PEAD) com bitola minima de 1 %4”, todo
eletroduto embutido em alvenaria ou laje devera ser corrugado flexivel antichamas de bitola minima
de %", todo eletroduto aparente devera ser de ferro galvanizado a fogo com bitola minima de %4”;

e Todo cabo alimentador de painel deverd ser 0,6/1 kV e com isolamento em borracha etileno-
propileno (HEPR) ou polietileno reticulado (XLPE) ambos com temperatura de 90°C e com bitola
minima de #6mm?, os cabos de distribui¢ao dos circuitos deverao ser 450/750V com isolamento em
composto termoplastico poliolefinico, ndo halogenado e com baixa emissdo de fumaga (70°C) de
acordo com a norma ABNT NBR 13248.

INSTALACOES SOLARES

e Sera instalado um Sistema de Energia Solar Fotovoltaica com um total de 16 painéis de 420W
divididos em duas strings de 8 e um inversor 220V de 30kW com duas entradas em corrente
continua (CC);

e Os painéis solares fotovoltaicos serdo instalados no telhado do prédio da administragao.

e Toda estrutura metalica devera ser devidamente aterrada.
INSTALAC()ES HIDRAULICAS

o Sistema de Agua Fria abastecido pela rede publica com Reservatorio Superior de 1500L na
cobertura da edificacio administrativa. Caso o fornecimento publico seja intermitente ou haja
periodos de falta d’agua, adotar reservatodrio inferior de 10.000L.

INSTALACOES SANITARIAS

e Sistema de Tratamento de Esgoto sanitario composto por fossa séptica e filtro anaerdbico com
despejo na rede publica

INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO INCENDIO

e Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio composto por extintores do tipo ABC, placas de
sinalizacdo e iluminacdo de emergéncia.

5.1. PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA - DEPPRO
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Geral

01-IMPLANTACAO — COBERTURA
02-IMPLANTACAO - PB GERAL
03-PLANTA DE PISO TATIL E DETALHAMENTOS DE ACESSIBILIDADE

Galpoes (Expositor)

01.08-PLANTA COBERTURA
02.08-PLANTA PAGINACAO DE PISO
03.08- PLANTA DE PONTOS ELETRICOS
04.08-CORTES CC E DD

05.08- ELEVACAO 01 E 02
06.08DETALHE PILAR TIPO 01
07.08-DETALHE PILAR TIPO 02
08.08-DETALHE PILAR TIPO 03

Administracao/Banheiros:

01.08-ADM-BANHEIROS-PB TERREO-1° PAV COBERTURA
02.08-ADM-BANHEIROS-PAGINACAO PISO
03.08-ADM-BANHEIROS-PONTOS ELETRICOS
04.08-ADM-BANHEIROS-CORTES

05.08 ADM-FACHADAS
06.08-ADM-BANHEIROS-DETALHAMENTO BANHEIRO
07.08-ADM-DETALHAMENTO JANELAS
08.08-ADM-DETALHAMENTO PORTAS

Espaco da Crianca

01.05-PLANTA BAIXA

02.05-PLANTA COBERTURA
03.05-PLANTA PAGINACAO DE PISO
04.05- PLANTA DE PONTOS ELETRICOS
05.05-VISTA 1

Detalhes Telhado:

01.07-GALPAO 1 — DETALHES TELHADO
02.07-GAPAO 1 — DETALHE TELHADO
03.07-GALPAO 2-3 - DETALHE TELHADO
04.07- GALPAO 2-3 — DETALHE TELHADO
05.07- GALPAO 2-3 —- DETALHE TELHADO
06.07- GALPAO 2-3 — DETALHE TELHADO
07.07-ADMINISTRACAO — DETALHE TELHADO

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43310007&inf...
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5.2. PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA (DEPES):

ADMINISTRACAO

- EMOP-EST-ADM- ARM.ESCADA

- EMOP-EST-ADM- ARM.LONG.INF.SUP
- EMOP-EST-ADM- ARM.PILARES (1)

- EMOP-EST-ADM- ARM. PILARES (2)

- EMOP-EST-ADM- ARM.TRANS.INF.SUP
- EMOP-EST-ADM- ARM.VIGA.1 PAV

- EMOP-EST-ADM- ARM.VIGA 2 PAV (1)
- EMOP-EST-ADM- ARM.VIGA 2 PAV (2)
- EMOP-EST-ADM- ARM.VIGA.COB

- EMOP-EST-ADM- FORMAS

- EMOP-EST-ADM- FUNDACAO

- EMOP-EST-ADM- LOCACAO

GALPAO

- EMOP-EST-GALP - ARM.LONG.INF.SUP

- EMOP-EST-GALP - ARM.PILARES

- EMOP-EST-GALP- ARM.TRANSV.INF.SUP

- EMOP-EST-GALP- FUNDACAO

- EMOP-EST-GALP- ARM.VIGAS. TELH BAIXO
- EMOP-EST-GALP- ARM.VIGAS. TERREO (1)

- EMOP-EST-GALP- FORMAS

- EMOP-EST-GALP- LOCACAO

GALPAO CENTRAL

- EMOP-EST-GALP CENTRAL- ARM.LONG.INF.SUP

- EMOP-EST-GALP CENTRAL- ARM.PILARES

- EMOP-EST-GALP CENTRAL- ARM.TRANSV.INF.SUP

- EMOP-EST-GALP CENTRAL- ARM.VIGAS. TERREO (1)
- EMOP-EST-GALP CENTRAL- ARM.VIGAS. TERREO (2)
- EMOP-EST-GALP CENTRAL- CORTES

- EMOP-EST-GALP CENTRAL- FORMAS

- EMOP-EST-GALP CENTRAL- FUNDACAO

- EMOP-EST-GALP CENTRAL- LOCACAO

- EMOP-EST-GALP CENTRAL- VIGAS METALICAS

5.3. PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE INSTALACOES (DEPINS):
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1 - MP_GUAPIMIRIM-ELE-01.04-R00

MP_ GUAPIMIRIM -ELE-01.04-R00 — Quadro de Cargas e Diagramas

MP_ GUAPIMIRIM -ELE-02.04-R00 — Iluminag¢do e Tomadas

MP_ GUAPIMIRIM -ELE-03.04-R00 — Plantas baixas iluminacdo, tomadas e diagramas
MP_ GUAPIMIRIM -ELE-04.04-R00 — Quadro de Cargas e Diagrama

3 - EMOP-AGUAS PLUVIAIS-01-06 Rev00

MP-GUA-APL-PE-01-RO-IMPLANTACAO

2 - EMOP-ESGOTO-01-06 Rev00

MP-GUA-EG-PE-01-RO-TERREO
MP-GUA-EG-PE-02-R0-1 PAV.
MP-GUA-EG-PE-03-R0-TELHADO
MP-GUA-EG-PE-04-RO-ESQUEMA VERTICAL
MP-GUA-EG-PE-05-R0-ORIENTACAO INSTALACAO

3 - EMOP-HIDRAULICO-01-06 rev00

MP-GUA-HID-PE-01-RO-IMPLANTACAO
MP-GUA-HID-PE-02-R0-TERREO
MP-GUA-HID-PE-03-R0O-1 PAV.
MP-GUA-HID-PE-04-R0O-COBERTURA
MP-GUA-HID-PE-05-R0-LAJE DA COBERTURA
MP-GUA-HID-PE-06-RO-ESQUEMA VERTICAL

4 — EMOP-INCENDIO-01-04 rev00
GUA-EX-INC-PB-01-R0O-SITUACAO
GUA-EX-INC-PB-02-R0O-P.BAIXAS
GUA-EX-INC-PB-03-R0O-P.BAIXAS

GUA-EX-INC-PB-04-R0-P.BAIXAS

6. SERVICOS PRELIMINARES:

A obra deverd ser sinalizada com a placa de identificacdo de obra publica, onde a mesma devera ser

fornecida com suportes de madeira e posicionada para identificacdo da obra em execugao.

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=43310007&inf...
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As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverao ser rigorosamente observados,
sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacdo nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de
Janeiro, a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Riode Janeiro —
EMOP, de 02 de outubro de 2018.

e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das contratagdes no
ambito do Estado do Rio de Janeiro.
Observacoes:

A medicao dos itens constantes nos orcamentos P127.009/22 ¢ D127.009/22 (Encargos Complementares),
referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados
apOs apropriacdo e comprovacao da mao de obra empregada na execugdo dos servigos.

O item de “Administragdo local” previsto no codigo 01.090.0680-6 do orcamento P127.001/22 (Sistema
Pleno) e no coédigo 01.090.0680-G do orgamento D127.001/22 (sistema desonerado) sera pago com a
quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que podera ser consultado no
orcamento n° 4137.001/22 (sistema pleno) e orcamento n°® 3137.001/22 (sistema desonerado).

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servicos constantes do presente Projeto Basico deverdo ser executados no prazo de 180 dias a partir da
emissao do respectivo Memorando de Inicio, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro.

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Orcamentaria a que se refere o presente Projeto Basico tem como data base o més de Junho de
2022.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, poderd a Contratada fazer
jus a atualizagdo (reajustamento) dos servicos ainda niao pagos.

Essa atualizagdo sera realizada através do indice geral da construgdo civil, cédigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula a seguir:

PR=(1/1I0) x Po

Onde:
PR = Pre¢o Unitario apos o reajustamento estabelecido.

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da Construgdo
Civil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.
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I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice Geral da Construgio
Civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, ap6s a data da assinatura
do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela firma Licitante.

Observacao:

A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou correcao.

10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medicao sera executada mensalmente, apos a aferi¢ao da realizacao das etapas e servigos.
O Cronograma de desembolso e os prazos de execucao serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizacdo, obedecidas as condic¢des estabelecidas no presente Projeto Bésico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacao pela Fiscalizagdo dos produtos
apresentados.

11. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria do municipio
onde serdo prestados os servicos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do da base de calculo
do tributo.

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em
vista uma desejavel precisao dos pregos oferecidos.

12. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagao devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.
No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela contratada, e mantido no local dos servigos, a
Fiscaliza¢ao devera anotar:

O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

2. O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

As observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA;
4. As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

5. As restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

6. A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.
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A fiscalizacdo devera executar mensalmente a medi¢do dos servigos, baseada no relatorio apresentado
pela CONTRATADA.

13. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacao de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N°13.303/2016.

14. SUBCONTRATACAO:
E permitida a subcontratagdo de servigos especiais. (instalagdo do sistema de energia solar).
15. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servigos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de
consorcio.

16. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A CONTRATADA devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado quantitativos
minimos dos servicos de: pavimentagdo lajotas concreto, altamente vibrado (5.959,50m?), canal pré-
fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com se¢do em "U" (522,00m?), estrutura metalica, com
aco ASTM A- 572 (10.709,74 kg), cobertura de canal pré-fabricado (217,50m?), cobertura em telhado
ceramica colonial (980,02m?), ou podera ser apresentado a Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do
profissional responsavel com a comprovagao mencionada.

Serdo aceitos CAT - Certidao de Acervo Técnico, que separadamente complementem as atividades acima
exigidas, porém, ndo serdo aceitas as somas das areas.

As quantidades acima constituem se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens
de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes.

17. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execugdo dos servigos
especificados, estendidas também a atividades complementares, néo indicadas neste PROJETO BASICO e
que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdio executadas sob a direcio e responsabilidade técnica de
um (01) engenheiro(a) ou arquiteto (a) com experiéncia minima de 5 anos comprovada através de Certidao
de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CAU/CREA em obras com as mesmas caracteristicas,
complexidade e porte, primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a
representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na
direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera

ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.
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18. SUSTENTABILIDADE NA FORMA DO DECRETO ESTADUAL N° 43.629/2012:

A titulo exemplificativo, o decreto em comento arrola os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental
os quais recomenda a sua implementagdo para cumprimento das boas praticas:

(1) economia no consumo de agua e energia;

(i) minimizacdo da geragdo de residuos e destinacdo final ambientalmente adequada dos que forem
produzidos;

(111) racionaliza¢do no uso de matérias-primas;

(iv) redugdo da emissao de poluentes;

(v) adocdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

(vi) implementa¢do de medidas para reduzir os gases estufa;

(vii) utilizagao de produtos de baixa toxicidade;

(viii) utilizacdo de produtos com a origem ambiental sustentdvel comprovada.

Vale frisar que uma contratagcdo sustentavel ndo pode, ao revés, se afastar dos critérios objetivos na
descricdo do objeto licitado e de julgamento, a fim de ndo violar a isonomia entre os licitantes e a
competitividade.

18.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

e A PREFEITURA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucdo do presente contrato;

III. exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;

IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

1. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao
ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

2. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa)
dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

V. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
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VI. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrucdes a serem seguidas durante a prestacao
dos servigos;

VII. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servigos contratados.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Constituem obrigacoes da CONTRATADA:

I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I. Atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV. manter durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as
condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas para participag¢do na licitagao;

V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execugao dos trabalhos;

VI. Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

VII. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e revisao de falhas ou defeitos verificados na
execug¢ao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servicos;

IX. Responsabilizar-se por todos os onus, encargos € obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material ¢ mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras,
até a sua entrega perfeitamente concluida;

X. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos
de trabalho em razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

XI. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XII. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com
as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XIII. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicao Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XIV. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050,

XV. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos € as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos,
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que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao Definitiva das Obras;

XVI. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XVII. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condicdo para a liberagdo dos
pagamentos;

XVIII. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrio a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da
fiscalizacdo do CONTRATANTE,

XIX. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

XX. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

1. estd pagando os saldrios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

2. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XXI. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissdo/funcao;

XXII. Registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das
normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto
n® 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIII. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXIV. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebracdo do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

XXV. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para
a execucdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigdo
ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA deverd providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugao
N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXVIL. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagao
ao meio ambiente;

{XVII. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corre¢do dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XVIII. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizagao de recursos materiais;
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2. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;

Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.

4. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligacdes provisdrias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
indispensaveis a execu¢ao do servico e de sua entrega em definitivo;

XXX. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagao de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXXI. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada servigo,
com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, e apés a execucdo (mostrando as transformacgodes
ocasionadas) dos servicos contratados, para cadastramento e efetivacdo das medigdes;

{XXII. A CONTRATADA fornecera ¢ mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No

Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela
CONTRATADA:

dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servico;

as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

os relatos de visitas do responsavel técnico;

o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

AN AN O e

orientacdo de execuc¢do, mediante a determinag¢do de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

~

acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

8. nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas;
quando nao ha restricdo no presente PROJETO BASICO.

XXIII. Na execugdo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera
observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e
tipo de servigo.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execu¢ao imperfeita, a mora na execugao, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitarda o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracao:

1. adverténcia;

2. multa administrativa;
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3. suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao

Publica.

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixacao.

A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.
236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

A suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento
de Licitagoes e Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢des administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditério e

ampla defesa.

22. MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico devera obedecer ao seguinte critério:

Consequéncia Responsavel
Categoria Descricio do Evento na Egecu 30 Medidas para | pelo
de Risco Causador do Risco xecug Tratamento do Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Propor acdes para lidar
Eventos naturais e outros, | Aumento de | com as consequéncias
ndo  controlaveis ou | custo e/ou | desses eventos.
Operacional | imprevisiveis que | atraso na | Comunicar a EMOP E
P : . . CONTRATADA
possam comprometer a | execu¢do do | EMOP caso existam
execugao dos servigos. objeto. impactos no prazo e/ou
custo.
Definir reunides
periodicas visando
Operacional Comunicagdo - deficiente eA;::iflo ao cril?) Isl:)?)r;;er ocomun;?gfoo EMOP E
p entre as partes ceug ) : ProJeto, | cONTRATADA
objeto. incluindo tratamento de
davidas e resolucao de
conflitos.
Ambiente de trabalho | Atraso na | Adotar as medidas de
. X . ~ EMOP e
Operacional | inseguro, propiciando a | execucdo do | seguranca do trabalho
A . ) X CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto. previstas em contrato.
Monitorar o avango
Falta ou atraso na . oo
e Atraso na | fisico da obra. Sinalizar
Técnico mobilizagdo de recursos execucdo do | desvios e propor EMOP N
humanos e/ou materiais ) . . CONTRATADA
objeto. medidas corretivas
por parte da contratada. .
tempestivamente.
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Consequéncia Responsivel
Categoria Descricio do Evento na Egecu 30 Medidas para | pelo
de Risco Causador do Risco xecug Tratamento do Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Falta de descentralizagdo Altraso MO Ermitir termo aditivo de
s . cronograma da ~
Tempo e | de crédito prevista no suspensao de contagem
. ~ | Obra. > .| EMOP
Qualidade Termo de cooperagdo L de prazo ou, rescisdo
. Paralisagdo da
Técnica. contratual.
Obra.
Atraso ou falta de | Atraso no o\ .\
Emitir termo aditivo de
Tempo e pagamento das | cronograma da suspensdao de contagem
. faturas/notas fiscais de | Obra. > | EMOP
Qualidade o . de prazo ou, rescisdo
responsabilidade da | Paralisagdao da contratual
EMOP. Obra. '
Treinamento da M.O.,
Tempo ¢ . Atraso na Utilizagdo de  EPI
. Acidente de trabalho execucao dos o . > | CONTRATADA
Qualidade . Organizagao do canteiro
SCIVIGOS de obras
Fatos retardadores ou que
impedem a execu¢do do | Aumento do
Tempo e Contrato proprios de | custo do Planqam@nto CONTRATADA
Qualidade riscos  ordinario  da | produto e/ou | Empresarial.
atividade empresarial ou | do servigo
da execucao.

NOTA: A defini¢do do escopo, das especificacoes e quantitativos

do presente Projeto Basico é de

responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Relatorios,
memoriais descritivos, projetos e or¢amentos.
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de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Marco Aurelio Marques Correa, Engenheiro, em
02/09/2022, as 11:32, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do
Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Marllon da Silva Nogueira, Gerente, em 02/09/2022, as
11:33, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730,
de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Kiara Cristina Cosme, Gerente, em 02/09/2022, as 11:36,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n2 46.730, de 9

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

» acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 38940181
* e 0 codigo CRC A67DB614.
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