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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

Imével: Unidade de Pronto Atendimento- UPA de JACONE
Endereco: Rua 96 esquina com 19 — Bairro de Jaconé

Municipio: Saquarema

Codigo do Imovel: 58.409.001
Proposta: P094/2022 — SISTEMA PLENO, e
D094/2022 — SISTEMA DESONERADO
Orcamento: P094.001 a P094.004/22 — SISTEMA PLENO, e
D094.001 a D094.004/22 — SISTEMA DESONERADO
Orc¢amentista: WALISON FRANCISCO GOMES DE ALMEIDA - ID 5.086.021-6

Natureza dos Servicos: CONSTRUCAO

1. INTRODUCAO :

O presente PROJETO BASICO tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagdes
técnicas e os padrdes exigidos para a contratacdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do
Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ, para a execug¢do da constru¢do da Unidade de Pronto
Atendimento — UPA de JACONE, localizada na Rua 96 esquina com 19, no bairro Jaconé no municipio
de Saquarema .

1.1 REGIME DE CONTRATACAO :

Poder4 ser adotado o Regime de Contratacdo Semi Integrada, compativel com o grau de detalhamento
de elementos necessarios a execucdo do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos servicos
efetivamente executados.

1.2 CRITERIO DE JULGAMENTO:



O Critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2. OBJETO:

O objeto do presente PROJETO BASICO é a contratagio de empresa especializada no ramo de
Engenharia, para a constru¢do da Unidade de Pronto Atendimento — UPA de JACONE - Saquarema,
atendendo as Normas Técnicas vigentes.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

A proposta em questdo visa a constru¢do de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Distrito de
Jaconé sob a administracao da Prefeitura de Saquarema - RJ.

O terreno possui uma area aproximada de 2.675,17m? e suas condi¢des sdao planas, com alguns pontos
abaixo do nivel do greide das ruas do entorno.

A edificacdo, de pavimento unico, possui area total construida de 1.325,26m? e visa atender a demanda de
saude de média complexidade da regido com uma rede organizada em conjunto a atengdo bdésica e
hospitalar.

O programa da area hospitalar contém uma sala de atendimento de urgéncia (41,58m?) com acesso direto
para a garagem de ambulancia, assim como as salas de observagdo coletiva adulto (69,29m?) e infantil
(37,30m?). Nessa area ainda se encontram dois quartos individuais com banheiros proprios (quartos com
12,80m?/cada e banheiros com 4,68m?/cada), sala de utilidades com darea para descontaminacdo,
necrotério, guarda macas e a parte técnica com area para geradores, central de gases e abrigo de residuos.

O apoio para essas areas de atendimento possui: sala de coleta, sala de inalacdo, aplicagdo de
medicamentos, sala de sutura, gesso, raio X, DML, lavagem/descontaminacao, guarda chapa e expurgo.

O atendimento Ambulatorial possui uma recepgdo de 152,78m? e 4 consultorios médicos. O apoio conta
com sala de classificacdo de risco, sala do assistente social, laboratorio, guarda de material esterilizado,
distribuicao/farmacia juntamente com seu CAF (Centro de Abastecimento de Farmacia) e sala de
eletrocardiograma.

Quanto a Area Administrativa, hd uma sala propria de 15,09m?, duas salas de reunido, duas acomodagdes
para plantonistas (masculino e feminino), dois sanitarios/vestiarios para funcionarios (masculino e
feminino), copa, refeitorio e almoxarifado.

A area técnica dispoe de casa de maquinas, reservatorio de agua, geradores e central de gases.

Toda a edificagdo atende a NBR-9050 com rampas, piso tatil direcional, piso tatil de alerta e balcdo
ergondmico para PNE.

4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

O Estado do Rio de Janeiro em parceria com o municipio de Saquarema visando o melhor atendimento de
saude para a populacdo local desenvolveu o projeto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no
Bairro de Jaconé nesse municipio.

5. ESCOPO DOS SERVICOS:

Estdo descritos nos orcamentos P094/2022 — Sistema Pleno e D094/2022 — Sistema Desonerado, os
Projetos e nos Relatorios o Escopo dos Servigos. Segue abaixo a descri¢ao dos servigos que envolvem a



construcdo em questao:

ARQUITETURA

Area total construida: 1.361,04m?

A edificagdo serd em alvenaria de tijolo e sua fachada revestida com ceramica 10x10cm em meia parede
(até 1,68m) na cor verde bandeira e logo apos, pintura na cor branco neve.

O telhado sera de telha ceramica esmaltada.

As janelas serdo em aluminio branco e portas em madeira maci¢a. Algumas dessas portas
receberdo veneziana com pintura em esmalte sintético branco.

A Area Externa recebe um estacionamento de 268,66m? com 5 vagas para funcionérios, area técnica
contendo reservatorio de dgua e casa de maquinas além de paisagismo no entorno da edificagdo. A
pavimentacdo externa ¢ caracterizada por piso intertravado cinza 612,05m? e piso intertravado vermelho
com total de 88,41m? delimitando caminhos e jardins. Os jardins receberdo grama natural totalizando
309,61m? além de plantas rasteiras e de médio porte.

O acesso a edificacdo se da pela Rua 96 e o estacionamento pela Rua 95.

5.1.1- PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA - DEPPRO

UPA JACONE 05.07.2022-SITUACAO;

UPA JACONE_05.07.2022-IMPLANTACAO;

UPA JACONE 05.07.2022-PLANTA BAIXA;

UPA JACONE 05.07.2022-CORTES E FACHADAS;

UPA JACONE 05.07.2022- PISO TATIL;

UPA JACONE 05.07.2022-DETALHAMENTO BALCAO.

AN

5.1.2- PLANTAS NECESSARIAS PARA APROVACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA (CONTRATADO):

Planta Baixa (COM AS BUILT);

e 2 Fachadas (COM AS BUILT);

e 2 Cortes (COM AS BUILT) — Longitudinal e Transversal;

e Planta de Paginagdo de Piso dos comodos com piso cerdmico;

e Vistas ampliadas dos Banheiros, om especificacdes dos materiais e cotadas;
e Planta do madeiramento dos telhados e coberturas;

e Planta de mapa de esquadrias de todas as portas e janelas, com as especificagdes dos materiais na
Planta Baixa e medidas (largura, comprimento e peitoril);

e Planta de Detalhes para um bom entendimento para execucao da obra.

5.2- INSTALACOES:



INSTALACOES ELETRICAS:

O fornecimento de energia sera em média tensdo subesta¢do simplificada com transformador de 300 kVA
220/127V, fixada em poste que ira alimentar quadro de transferéncia automatica (QTA), gerador de
300kva e no break de 300kva e quadro de distribui¢do geral de BT (QDG) instalados na sala dos
geradores.

Do QDG, partirdo conjuntos de cabos 0,6/1kv em eletrodutos enterrados distribuidos em caixas de
passagem que irdo alimentar os quadros parciais de distribui¢do QDL.01, QDL.02, QDF.01, QDF.02,
QAC.01 E QAC.02.

INSTALACOES HIDRAULICAS:

Sistema de Agua Fria abastecido pela rede publica e dividido em reservatoério inferior e superior. Sendo o
Superior composto por 4 reservatdrios com capacidade de 2.000L cada.

INSTALACOES SANITARIAS:

Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitdrio composto por ETE de volume igual a 17m?/dia e posterior
direcionamento a rede publica.

INSTALACOES PLUVIAIS:

Sistema de Captacdo Pluvial através de calhas com Reservatdrio de Retardo e Reuso. O reuso da-se em
torneiras de jardim. O desague vai para a rede publica.

INSTALACOES DE COMBATE AO INCENDIO:

Composto por sistema pressurizado de hidrantes, com RTI ao nivel do solo e capacidade de 6.000L, assim
como disposicao de extintores, placas de sinalizagdo e sistema de alarme e deteccdo e iluminacdo de
emergencia.

5.2.1- PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE INSTALACOES (DEPINS)

UPA JACONE_08.07.2022-EL.01/06-ILUMINACAO EXTERNA E DISTRIBUICAO;
UPA JACONE 08.07.2022-EL.02/06-ILUMINACAO INTERNA;

UPA JACONE_08.07.2022-EL.03/06-PONTOS E TOMADAS;

UPA JACONE 08.07.2022-EL.04/06-DIAGRAMA UNIFILAR;

UPA JACONE 08.07.2022- EL.05/06-QUADROS DE CARGAS;

UPA JACONE_08.07.2022-EL.06/06-SUBESTACA SIMPLIFICADA E GERADOR.

AN e

01-UPA JACONE_18.07.2022-HID.PLANTA BAIXA;
02-UPA JACONE _18.07.2022-HID.DETALHES;

03-UPA JACONE 18.07.2022-HID.DETALHES.

01-UPA JACONE_18.07.2022-ESG.PLANTA BAIXA;

02-UPA JACONE_18.07.2022-ESG.DETALHES;



03-UPA JACONE_18.07.2022-ESG.COBERTURA.

01-UPA JACONE_18.07.2022-AP.PLANTA BAIXA;

02-UPA JACONE_18.07.2022-AP.DETALHES.

01-UPA JACONE_18.07.2022-INC.PLANTA BAIXA

5.2.2- PLANTAS NECESSARIAS PARA APROVACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE
INSTALACOES (CONTRATADO):

Projeto elétrico:

e Calculo Luminotécnico;

e Planta Baixa com pontos de luz e tomadas, ponto de forca com circuitacao;
¢ Plantas Baixas com pontos de alarmes e sonorizacao

e Quadros de Carga;

e Diagrama Unifilar;

¢ Quadro de Demandas;

e Detalhes.

Projeto Hidrossanitario:

¢ Planta Baixa com pontos de 4gua e coluna;

e Esquema Vertical;

e Perspectiva Isométrico;

e Memoria de Calculo;

e Planta Baixa de Drenagem apresentando as cotas de entrada e saida das caixas;

e Planta Baixa da Estacao de Tratamento de Efluentes;

e Planta Baixa de Esgotamento Sanitario apresentando as cotas de entrada e saida das caixas;
e (Calculos de Vazoes;

e Detalhes.

Projeto Incéndio:

¢ Planta com posic¢ao dos hidrantes e extintores;
e Comunicagdo Visual apresentando placas de identificacdo e saidas de emergéncias;
e Perspectivas [sométricas;

e Detalhes.

Projeto de Climatizacao:



¢ Planta Baixa com dutos, grelhas e difusores
e Sistema de Exaustdo Mecanica
e Memoria de Calculo;

e Detalhes.

Projeto de Gases Medicinais:

¢ Planta Baixa com os pontos de gases medicinais;
¢ Memoria de Calculo;

e Detalhes.

Projeto de Telematica e CFTV:

e Planta Baixa com os pontos Telefonia, Logica e Cameras de TV;
e Detalhes.

5.3- ESTRUTURA
e A Estrutura serd em concreto armado com FCK de 30 Mpa e as fundag¢des em radier;

¢ Os Projetos Executivos de Estrutura, inclusive a Memoria de Calculo Estrutural devera ser aprovada
pelo Departamento de Estrutura — EMOP/DEPES;

¢ Os Projetos Executivos de Estrutura e/ou de Fundagdes deverdo ser apresentados com desenhos em
formato Al ou Al estendido (mais um modulo) plotados e em meio digital (PDF), constando de todos
os detalhes necessarios a execug¢ao da Estrutura e/ ou Fundacgdes;

e Nas memorias deverdo ser apresentadas todas as informagdes necessarias e suficientes para uma
verificagdo detalhada de quaisquer componentes da estrutura, ressaltando:

A- Carregamento a serem adotados compativeis com as utilizagdes respeitando dispositivos das Normas
da ABNT;

B- Representacdo grafica da Topologia Estrutural adotada, de forma legivel, indicando as informacgdes
essenciais a boa compreensao da estrutura a ser analisada;

C- Listagem com as entradas de todas as informagdes pertinentes a estrutura, aos carregamentos e efeitos
indiretos que a estrutura estard submetida ao longo de sua vida 1til, incluindo suas combinacdes para
efeitos de dimensionamento;

D- Resultados das analises.

e Estatica (incluindo deformagdes) para os carregamentos pré-estabelecidos e deformagdes impostas
e/ou diferidas.

¢ Dindmica quando necessario, justificando previamente o tipo de analise adotada.

¢ Resultados dos dimensionamentos constando dos pardmetros de calculos utilizados e das se¢des
necessarias a absor¢ao das solicitacdes de calculo.

e Memoria de célculo de quantidades de todos os materiais a serem utilizados na construcao e fundacdes
projetadas.

5.3.1- PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA (DEPES)

1. UPA JACONE ~-LOCACAO DOS EIXO0S
2. UPA JACONE — LOCACAO DOS EIXOS -COBERTURA
3. UPA JACONE- CORTES;
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5.3.2-

. UPA JACONE- ARMACAO POSITIVA RADIER;

. UPA JACONE- ARMACAO NEGATIVA RADIER;

. UPA JACONE- FORMA E ARMACAO DO PISO;

. UPA JACONE- ARMACAO POSITIVA LAJE PISO;

. UPA JACONE- ARMACAO NEGATIVA LAJE DO PISO;

. UPA JACONE- FORMA E ARMACAO DA COBERTURA;
10.
11.

UPA JACONE- ARMACAO POSITIVA LAJE DA COBERTURA,;
UPA JACONE- ARMACAO NEGATIVA DA LAJE DE COBERTURA;

. UPA JACONE- FORMA DA FUNDACAO
13.

UPA JACONE- FORMA E ARMACAO DA CISTERNA..

PLANTAS NECESSARIAS PARA APROVACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE

ESTRUTURA (CONTRATADO):

Projeto para Estruturas e Fundacoes:

Locagao e Cargas nas Fundagodes;

Forma das fundagdes Forma do cintamento (ou piso armado);
Forma do(s) teto(s) quantas necessarias;

Forma da cobertura;

Cortes gerais;

Armacao das fundagdes (Quantas necessarias);

Armacao positiva das lajes do piso armado;

Armacao negativa das lajes do piso armado;

Armacao das vigas do cintamento (ou piso armado) ...quantas necessarias;
Armacao dos arranques dos pilares;

Armacao positiva das lajes do(s) teto(s) (Quantas necessarias);
Armacgao negativa das lajes do(s) teto(s) (Quantas necessarias);
Armacao das vigas do(s) teto(s) (Quantas necessarias);
Armacao dos pilares do(s) teto(s) (Quantas necessarias);
Armacao positiva das lajes da cobertura;

Armacao negativa das lajes da cobertura;

Armagao das vigas da cobertura (Quantas necessarias);
Armacao dos pilares da cobertura (Quantas necessarias).

6. SERVICOS PRELIMINARES:

A obra deverd ser sinalizada com a placa de identificagdo de obra publica, onde a mesma devera ser

fornecida com suportes de madeira e posicionada para identificagdo da obra em execugao.

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser rigorosamente observados,

sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacdo nacional.

Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municipios.

Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de
Janeiro, a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa

publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Riode Janeiro —

EMOP, de 02 de outubro de 2018.

Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatéria das contratagdes no

ambito do Estado do Rio de Janeiro.

Observacoes:



A etapa do Projeto Executivo consiste na representacdo completa do projeto basico, que devera conter de
forma clara e precisa todos os detalhes construtivos e indica¢des necessdrias a perfeita interpretacdo dos
elementos para execu¢do dos servigos e obras.

Os projetos executivos previstos nos orgamentos P094.002/22 (Sistema pleno) e D094.002/22 (Sistema
Desonerado) deverao ser elaborados pela firma contratada para execucao da obra, de acordo com as
concepcdes adotadas no projeto bdsico e submetidos a aprovagdo da Coordenadoria de Projetos-
EMOP/COOPRO e obtengdo de licenciamento dos 6rgdos competentes na esfera Municipal, Estadual e
Federal.

Caso houver necessidade de alterar a concepcdo do projeto basico, em fungdo das condic¢des locais,
somente podera ser validada apods andlise da justificativa técnica e autorizagdo expressa do Presidente da
EMOP, conforme Portaria EMOP/PRESI n° 44/2013.

Os projetos executivos deverdo ser desenvolvidos segundo os preceitos das Normas da ABNT vigentes.

A medicao dos itens constantes nos orcamentos P094.004/22 e D094.004/22 (Encargos Complementares),
referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados
apods apropriagdo e comprovacao da mao de obra empregada na execugao dos servigos.

O item de “Administragdo local” previsto no codigo 01.090.0676-6 do orcamento P094.001/22 (Sistema
Pleno) e no codigo 01.090.0676-G do or¢camento D094.001/22 (sistema desonerado) serd pago com a
quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados, que podera ser consultado no
orgamento n° 4127.001/22 (sistema pleno) e orgamento n° 3127.001/22 (sistema desonerado).

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servigos constantes do presente Projeto Basico deverdo ser executados no prazo de 360 dias a partir da
emissdo do respectivo Memorando de Inicio, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro.

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Or¢amentaria a que se refere o presente Projeto Basico tem como data base o més de Junho de
2022.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a Contratada fazer
jus a atualizagdo (reajustamento) dos servigos ainda ndo pagos.

Essa atualizagdo sera realizada através do indice geral da construgdo civil, cédigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula a seguir:

PR=(1/T0)x Po

Onde:
PR = Preco Unitario apos o reajustamento estabelecido.

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da Construgio
Civil) relativo ao més da apresentagdo da proposta da contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, cédigo 05.100 (indice Geral da Construcio
Civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, ap6s a data da assinatura
do contrato.



Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela firma Licitante.

Observacao:

A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medigdo serd executada mensalmente, apos a afericao da realizacdo das etapas e servigos.
O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Basico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovacao pela Fiscalizagao dos produtos
apresentados.

11. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributiria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de definicao da base de calculo
do tributo.

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em
vista uma desejavel precisdo dos pregos oferecidos.

12. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagao devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.
No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela contratada, ¢ mantido no local dos servigos, a
Fiscalizagao devera anotar:

O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

2. O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

3. As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
4. As respostas as consultas langcadas ou formuladas pela CONTRATADA;

As restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

6. A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
7. Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigcos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.



A fiscalizagdo devera executar mensalmente a medi¢cdo dos servigos, baseada no relatorio apresentado
pela CONTRATADA.

13. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N°13.303/2016.

14. SUBCONTRATACAO:

E permitida a subcontratacdo de servicos : elaboragdo de projeto executivo, execucdo de estaca raiz,
instalacdes do sistema de ar condicionado, instalagdes do sistema de ar comprimido, de vacuo e de gases
medicinais e instalacdo da estacdo tratamento de esgoto- ETE.

15. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servicos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de
consorcio.

16. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A CONTRATADA devera apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado:

- Constru¢do em edificagdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, com érea de
constru¢do minima de 680,00m>.

As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens
de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do
Art. 58 da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acordao 1771/2007 do TCU.

17. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execugdo dos servigos
especificados, estendidas também a atividades complementares, néo indicadas neste PROJETO BASICO e
que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdio executadas sob a dire¢iio e responsabilidade técnica de
um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos
servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsdvel Técnico na
direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera
ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

18. SUSTENTABILIDADE NA FORMA DO DECRETO ESTADUAL N° 43.629/2012:

A titulo exemplificativo, o decreto em comento arrola os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental
os quais recomenda a sua implementagao para cumprimento das boas praticas:



(1) economia no consumo de agua e energia;

(i) minimizacdo da geragdo de residuos e destinacdo final ambientalmente adequada dos que forem
produzidos;

(i11) racionalizagdo no uso de matérias-primas;

(iv) redugdo da emissdo de poluentes;

(v) adocdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

(vi) implementa¢do de medidas para reduzir os gases estufa;

(vii) utilizag¢ao de produtos de baixa toxicidade;

(viii) utilizacdo de produtos com a origem ambiental sustentdvel comprovada.

Vale frisar que uma contratacdo sustentavel ndo pode, ao revés, se afastar dos critérios objetivos na
descricao do objeto licitado e de julgamento, a fim de ndo violar a isonomia entre os licitantes e a
competitividade.

18.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

A PREFEITURA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

L.
II.

I1I.
IV.

VL

realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no contrato;

fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao
ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

Informar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

Fornecer 8 CONTRATADA as recomendagdes e/ou instru¢des a serem seguidas durante a prestagao
dos servigos;



VIIL

Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servi¢cos contratados.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

II.
I1I.
IV.

VI

VIL

VIIL.

IX.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;
Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

manter durante toda a duracao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as
condig¢des de habilitagio e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

Tomar as medidas preventivas necessdrias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos;

Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execu¢do do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para o
CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na
execucao do objeto, sempre que a ela imputéveis;

Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

Responsabilizar-se por todos os dnus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributérias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material € mao-de-obra necessaria a completa realizagdao das obras,
até a sua entrega perfeitamente concluida;

Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidag¢do das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execugdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos
de trabalho em razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com
as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constitui¢do Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos,
que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;



XVIL

XVIIL

XVIIL

XIX.
XX.

XXI.

XXII.

XXIIL.

XXIV.

XXV.

XXVI

{XVIL

XVIIL.

Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até¢ 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢do para a liberagdo dos
pagamentos;

Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da
fiscalizagdo do CONTRATANTE,

Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/funcao;

Registrar o Contrato ¢ a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das
normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto
n°® 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos € procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebracao do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para
a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigdo
ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA deverd providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolucao
N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessdrias para que a
consecucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagdo
ao meio ambiente;

A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
correcdo dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

Otimizagao de recursos materiais;

Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;



Destinacao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.

4. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgdo civil;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
indispensaveis a execug¢do do servico e de sua entrega em definitivo;

XXX. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXXI. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada servigo,
com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificacdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, ¢ apés a execucdo (mostrando as transformagdes
ocasionadas) dos servicos contratados, para cadastramento e efetivagdo das medigdes;

{XXII. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras ¢
Servicos que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No
Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela
CONTRATADA:

dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

os relatos de visitas do responsavel técnico;

o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

A

orientagdo de execucdao, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagoes;

~

acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

8. nomes de empresas ¢ prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;
quando ndo ha restri¢do no presente PROJETO BASICO.

XXIII Na execugio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera
observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e
tipo de servigo.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infragdo:

adverténcia;

2. multa administrativa;

suspensao temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao
Publica.



A san¢ao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixagdo.

A imposic¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.

236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

A suspensdo tempordaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento
de Licitacoes e Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditorio e
ampla defesa.

22. MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico devera obedecer ao seguinte critério:

Consequéncia Responsivel
Categoria | Descri¢cdo do Evento Causador quene Medidas para Tratamento do pelo
: . na Execucio \
de Risco do Risco . Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
. ~ Aumento de | Propor acdes para lidar com as
Eventos naturais e outros, nao 00
. . S custo e/ou consequéncias desses eventos.
. controlaveis ou imprevisiveis, . EMOP E
Operacional atraso na Comunicar a EMOP caso
que possam comprometer a ~ . . CONTRATADA
~ . execucdo do | existam impactos no prazo e/ou
execugdo dos servigos. .
objeto. custo.
Definir reunides periddicas
Operacional Comunicagao deficiente entre as eertcrssgonilIO Vlsss‘i)lfeo omir(l)t'zoc Oif;l:lflllli:;%ao EMOP E
p partes 5 Projeto, e CONTRATADA
objeto. tratamento de duvidas e
resolugdo de conflitos.
Ambiente de trabalho inseguro, Atraso na Adotar as medidas de seguranca
O ional iciand éncia d do d do trabalh ist EMOP ¢
peraciona propiciando a ocorréncia de execugdo do o trabalho previstas em CONTRATADA
acidentes. objeto. contrato.
Falta ou atraso na mobilizagdo Monitorar o avango fisico da
Atraso na .. )
Técnico de recursos humanos e/ou execuciio do obra. Sinalizar desvios ¢ propor EMOP ¢
materiais por parte da obicto medidas corretivas CONTRATADA
contratada. Jeto- tempestivamente.
Atraso no
Tempo o Falta de descentraliza¢do de | cronograma da Emitir termo aditivo de
Qualir()ia de crédito prevista no Termo de Obra. suspensdo de contagem de prazo EMOP
cooperacao Técnica. Paralisacao da ou, rescisao contratual.
Obra.
Atraso no
Tempo ¢ Atraso ou falta de pagamento | cronograma da Emitir termo aditivo de
Qualir()ia de das faturas/notas fiscais de Obra. suspensdo de contagem de prazo EMOP
responsabilidade da EMOP. Paralisacao da ou, rescisdao contratual.
Obra.
Tempo ¢ Atraso na Treinamento da M.O., Utilizagao
Quali%a de Acidente de trabalho execucdo dos | de EPI, Organizacdo do canteiro | CONTRATADA

servigos

de obras




Consequéncia Responsivel
Categoria | Descri¢cdo do Evento Causador quene Medidas para Tratamento do pelo
: . na Execucio \
de Risco do Risco . Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Eatos retardadores (iu que Aumento do
Tempo ¢ impedem a execucao do custo do
. Contrato proprios de riscos Planejamento Empresarial. CONTRATADA
Qualidade . . produto e/ou
ordinario da atividade .
. N do servico
empresarial ou da execucao.

NOTA: A defini¢do do escopo, das especificacoes e quantitativos do presente Projeto Basico é de
responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Relatorios,

memoriais descritivos, projetos e or¢camentos.
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