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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

Imovel: Servi¢o Aeroespacial da Coordenadoria de Recursos Especiais - SAER/CORE
Endereco: Avenida Borges de Medeiros, 1444, Lagoa

Municipio: Rio de Janeiro

Codigo do Imovel: 09.101.255
Proposta: P087/2022 — SISTEMA PLENO, e
D0087/2022 — SISTEMA DESONERADO
Org¢amento: P087.001 a P087.009/22 — SISTEMA PLENO, e
D087.001 a D087.009/22 — SISTEMA DESONERADO
Orcamentista: JOSE EDUARDO SIMOES BARBOSA - ID 4.421.470-7

Natureza dos Servicos: DEMOLICAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO E CONSTRUCAO DE
UM NOVO COM HANGAR

1. INTRODUCAO :

O presente Projeto Bésico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagdes técnicas e
os padroes exigidos para a contratagdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio
de Janeiro - EMOP, para a execucdo de demolicdo do prédio administrativo € construgdo de um novo
com Hangar no Servico Aeroespacial da Coordenadoria de Recursos Especiais, localizado na Avenida
Borges de Medeiros, 1444, Lagoa, Rio de Janeiro.

1.1 REGIME DE CONTRATACAO :

Sera adotado o Regime de Contratacdo Semi-integrada, compativel com o grau de detalhamento de
elementos necessarios a execu¢ao do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos servigos
efetivamente executados.

1.2 CRITERIO DE JULGAMENTO:
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O Critério de Julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor preco, pois proporciona o menor
dispéndio para o Cliente, atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e seguranca, bem como os
prazos definidos neste Projeto.

2. OBJETO:

O objeto do presente Projeto Basico ¢ a contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para
a execu¢do de de demoli¢do do prédio administrativo e constru¢do de um novo com Hangar do Servi¢co
Aeroespacial da Coordenadoria de Recursos Especiais, atendendo as Normas Técnicas vigentes.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

A proposta para o novo Hangar SAER-CORE Lagoa consiste na construgdo de uma edificacdo com 2
pavimentos, visando melhorar as instalacdes do Servico Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos
Especiais e abrigar as duas aeronaves adquiridas pelo ERJ.

Tal proposta consiste em um Pavimento Térreo composto por Hangar para duas aeronaves (pé direito
duplo), Salas de Coordenagdo, Chefia, Administragdo, Pilotos, Recepcdo, Auditério, Manutengao,
Sanitarios Masculino, Feminino ¢ PCD, Copa, Salas Técnicas, Almoxarifados, Academia e Escada de
acesso ao 1° Pavimento.

O 1° Pavimento possui Alojamento dos Pilotos e outro da Tripulagdo, Sanitario e Vestiario, Guarda de
Equipamentos, Cautela de Armamento, Area de Convivio, Varanda, DML e Sala Técnica.

Além da edificacdo a pista de pouso recebera nova pavimenta¢do em asfalto e recapeamento de areas que
se encontram degradadas.

4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

O ERJ adquiriu recentemente aeronaves que precisam ser abrigadas adequadamente, quando niao
estiverem em uso, para evitar que se danifiquem com as intempéries. Para isso foi necessario a construgao
de Hangar para abrigé-las e com ele toda estrutura de salas para os funcionarios envolvidos nessa
operagdo. Apesar de ja existir uma edificacdo, a mesma ndo dispde de espago suficiente para comportar
todas as necessidades atuais da Corporagdo, sem contar que as suas instalagdes estdo precarias,
necessitando de obras.

S. ESCOPO DOS SERVICOS:

Estdo descritos nos or¢amentos P087/2022 — Sistema Pleno e D087/2022 — Sistema Desonerado, nos
projetos e nos relatoérios o Escopo dos Servigos. Segue abaixo a descri¢ao dos servigcos que envolvem a
construcdo em questao:

ARQUITETURA

A edificacdo sera em alvenaria de blocos de cimento nas paredes externas e na parte interna suas divisérias
serdo em bloco ceramico.

Quanto aos revestimentos de parede, na parte externa foi proposto ACM na cor prata escovada, e na
interna em sua maior parte serd em pintura com tinta acrilica. Nos Sanitarios, Vestidrios, Copa ¢ Academia
foram usados revestimentos ceramicos.
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Os pisos em sua maior parte serao em Granitina, com excecdo dos Banheiros, Vestidrios, Copa, Area de
Convivio que foram revestidos em Ceramica. No Hangar sera utilizado cimentado impermeével com 3cm
de espessura para evitar que os 0leos provenientes das aeronaves penetrem indevidamente no solo.

A Escada sera em granito preto e a Academia em piso de borracha sintética preta.
O teto em quase a sua totalidade receberd forro removivel composto de gesso acartonado.
Rodapés, Soleiras e Peitoris serdo em Granito Cinza Andorinha.

Importante ressaltar que a atual sede do SAER-CORE serd demolida para abrigar a nova, assim como a
pista de pouso e acesso ao Hangar.

INSTALACOES:

INSTALACOES ELETRICAS

e Serdo instalados novos quadros elétricos destinados a atender distribuicdo de luz e tomadas de uso
geral, tomadas estabilizadas, circuitos de emergéncia, ar condicionado e bombas. Conforme o
Projeto de Instalagdes Elétricas;

e Serdo instaladas luminarias para a iluminacdo externa e do heliponto. Conforme o Projeto de
Instalacdes Elétricas;

e Serd instalada uma subestagao simplificada de 300KVA com caixa blindada CSMD para medigdo e
protecdo para 600A. Conforme o Projeto de Instalagdes Elétricas;

e Sera instalado um grupo gerador de 260KVA completo com USCA. Conforme o Projeto de
Instalagdes Elétricas;

e Serdo instaladas tomadas estabilizadas para computadores, bem como, o equipamento estabilizador
com transformador de 20K VA e um nobreak de 3kVA. Conforme o Projeto de Instalagdes Elétricas;

e Serdo instaladas tomadas de forca para alimentagdo de motores, maquinas de solda e de uso geral.
Conforme o Projeto de Instalagdes Elétricas;

e Serao instalados cabos alimentadores de diversas bitolas, bem como eletrocalhas e eletrodutos com
conduletes. Conforme o Projeto de Instalagdes Elétricas;

e Serdo instaladas luminarias LED com lampadas tubulares 2x09W, 2x18W e 4x18W e tipo plafon
2x12W. Conforme o Projeto de Instalagdes Elétricas;

e Serdo instaladas lumindarias de emergéncia com bloco autonomo 2 x 7W, com 60 LEDs. Conforme o
Projeto de Instalagdes Elétricas;

e Serdo executadas novas instalagdes de sistema de prote¢do contra descarga atmosférica (SPDA) com
uso de cabos solidos de cobre eletrolitico nu, tempera mole, classe II, nas se¢des circulares de 16
mm?, 35 mm? e 50 mm? e hastes de aterramento de cobre de 5/8”, com 3,00 m de comprimento;

INSTALACOES DE TELEFONIA, LOGICA E CFTV

e Serdo instalados pontos de telefonia, logica e sistema de cftv. Conforme Projeto de Instalacdes
Telematicas.

INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

e Serdo instalados pontos de Ar Condicionado tipo SPLIT, conforme Projeto de Instalagdes
Telematicas.
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INSTALACOES DE HIDROSSANITARIO

e Serdo instalados pontos de chuveiro, vaso sanitario com ducha higiénica, mictdrio, bebedouros,
assim como os ralos. Conforme Projeto de Instalagdes Hidraulicas.

ESTRUTURA:

A estrutura da edificagdo serd executada em Concreto Armado convencional, com fck = 30 Mpa e ago
CA-50, assente em estacas pré-fabricadas centrifugadas com 260mm e 330mm de diametro, conforme
projeto basico fornecido (relacdo abaixo), seguindo as prescricdes da NBR-6122/2019 em vigor e
particularmente seu Anexo E.

Considerando que o projeto basico estrutural e de fundagdes se baseou em sondagens realizadas proximas
a nova constru¢do, deverdo ser executados quatro novos furos para confirmag¢dao das informagdes
utilizadas a defini¢do das fundagdes, ficando a cargo do DEPES/EMOP estabelecer a locagdao destes
furos.

Na area destinada ao hangar as aeronaves, a laje nervurada da cobertura terd sua forma constituida por
cubetas recuperaveis. Toda a construgdo devera seguir os preceitos preconizados pela NBR-6118/2014, em
vigor.

Todos os quantitativos para a execugdo da estrutura da nova constru¢ao foram levantados tomando por
base o projeto basico estrutural.

5.1. PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA - DEPPRO

Prancha 01/02 — Planta de Situacdao/Implantacdo (index 26044879)

Prancha 02/02 — Planta Baixa Cobertura, Planta Baixa Térreo e 1° Pavimento, Cortes e¢ Fachadas
(index 26045442)

5.2. PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE INSTALACOES (DEPINS)
Elétrica:

Prancha 01/05 — Planta Baixa — Luminarias ¢ Tomadas (index 24003684)

Prancha 02/05 — Planta Baixa — Luminarias ¢ Tomadas (index 24003760)

Prancha 03/05 — Planta Baixa — Eletrocalha e Perfilado (index 24003426)

Prancha 04/05 — Planta Baixa — Eletrocalha e Perfilado (index 24003479)

Prancha 05/05 — Planta de Situag¢dao — Alimentadores (index 24004058)

Hidrossanitarios:

Prancha 01/01 — Planta Baixa Térreo e 1° Pav. — Pontos Hidrossanitarios (index 24004823)

Climatizac¢ao:
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Prancha 01/04 — Planta Baixa — Ar Condicionado Cobertura (index 24010868)
Prancha 02/04 — Planta Baixa — Ar Condicionado Térreo (index 24010991)
Prancha 03/04 — Planta Baixa — Ar Condicionado 1° Pavimento (index 24011657)
Prancha 04/04 — Ponto de For¢a — Ar Condicionado Cobertura (index 24011737)

CFTV:

Prancha 01/02 — Planta Baixa — CFTV — Térreo (index 24003092)
Prancha 02/02 — Planta Baixa — CFTV — 1° Pavimento (index 24003188)

Telematica:

Prancha 01/02 — Planta Baixa — Telematica — Térreo (index 24012193)
Prancha 02/02 — Planta Baixa — Telematica — 1° Pavimento (index 24014196)

5.3. PROJETOS ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA (DEPES)
Relacio de Desenhos (index 26014370)

DES 01 - Forma e Locagao das fundacdes
DES 02 - Forma do Piso Armado

DES 03 - Forma do Teto

DES 04 - Forma da Cobertura

DES 05 - Forma e Armagdo do Apoio das Caixas D’ Agua
DES 06 - Cortes

DES 07 - Arm. dos Blocos 1? parte

DES 08 - Arm. dos Blocos 2° parte

DES 09 - Arm. dos Blocos 3% parte

DES 10 - Arm. dos Blocos 4% parte

DES 11 - Arm. das Cintas 1? parte

DES 12 - Arm. das Cintas 2* parte

DES 13 - Arm. das Cintas 3? parte

DES 14 - Arm. das Cintas 4° parte

DES 15 - Arm. das Cintas 5" parte

DES 16 - Arm. das Cintas 6 parte

DES 11 - Arm. das Cintas 1? parte

DES 12 - Arm. das Cintas 2? parte

DES 17 - Arm Neg das Lajes de Piso-Eixo X
DES 18 - Arm Neg das Lajes de Piso-Eixo Y
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DES 19 - Arm Pos das Lajes de Piso-Eixo X

DES 20 - Arm Pos das Lajes de Piso-Eixo Y
DES 21 - Arm das Vigas do Teto 1*Parte

DES 22 - Arm das Vigas do Teto 2*Parte

DES 23 - Arm das Vigas do Teto 3*Parte

DES 21 - Arm das Vigas do Teto 4*Parte

DES 25 - Arm dos Pilares do Teto 1*Parte

DES 26 - Arm dos Pilares do Teto 2*Parte

DES 27 - Arm Pos das Lajes do Teto

DES 28 - Arm Pos das Lajes do Teto

DES 29 - Arm das Vigas da Cobertura 1*Parte
DES 30 - Arm das Vigas da Cobertura 2*Parte
DES 31 - Arm das Vigas da Cobertura 3*Parte
DES 32 - Arm das Vigas da Cobertura 4*Parte
DES 33 - Arm das Vigas da Cobertura 5*Parte
DES 34 - Arm das Vigas da Cobertura 6*Parte
DES 35 - Arm dos Pilares da Cobertura

DES 36 - Arm Pos das Lajes da cobertura-Eixo X
DES 37 - Arm Pos das Lajes da cobertura-Eixo Y
DES 38 - Arm Neg das Lajes da cobertura-Eixo X
DES 39 - Arm Neg das Lajes da cobertura-Eixo Y
DES 40 - Forma ¢ Armagao da escada

6. SERVICOS PRELIMINARES:

A obra deverd ser sinalizada com a placa de identificagdo de obra publica, onde a mesma devera ser
fornecida com suportes de madeira e posicionada para identificagdo da obra em execugao.

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverao ser rigorosamente observados,
sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacdo nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsididrias, no ambito da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de
Janeiro, a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
— EMOP, de 02 de outubro de 2018.

e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das contratagdes no
ambito do Estado do Rio de Janeiro.

Observacoes:
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A medigao dos itens constantes nos or¢gamentos P087.009/22 e D087.009/22 (Encargos Complementares),
referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados
apos apropriagdo e comprovagao da mao de obra empregada na execugdo dos servigos.

O item de “Administragdo local” previsto no codigo 01.090.0587-6 do or¢gamento P087.001/22 (Sistema
Pleno) e no codigo 01.090.0587-G do or¢camento D087.001/22 (sistema desonerado) serd pago com a
quantidade que expressar o percentual mensal de servigos executados, que poderd ser consultado no
or¢amento n° 4069.001/21 (sistema pleno) e orcamento n° 3069.001/21 (sistema desonerado).

Os Projetos Executivos previstos no orcamento P087.002/22 (Sistema Pleno) e D087.002/22 (Sistema
desonerado) deverdo ser elaborados pela firma contratada para execucdo da obra, de acordo com as
concepgoes adotadas no Projeto Basico e submetidos a aprovagdo da Coordenadoria de Projetos-
EMOP/COOPRO e obtengio do Licenciamento dos Orgios competentes na esfera Municipal, Estadual e
Federal.

Caso houver necessidade de alterar a concepcdo do Projeto Basico, em fun¢do das condi¢des locais,
somente podera ser validada apos analise da justificativa técnica e autorizagdo expressa do Presidente da
EMOP, conforme Portaria EMOP/PRESI N° 44/2013.

Os Projetos Executivos deverdo ser apresentados com desenhos em formato Al ou Al estendido (mais um
moddulo) plotados e em meio digital (PDF), constando de todos os detalhes necessarios a execugao da obra.

A execucdo da obra devera atender os Pareceres Técnicos n° 57/2022/COTEC IPHAN-RJ/IPHAN-
RJ (index 29433401) e n° 277/2022/COTEC IPHAN-RJ/IPHAN-RJ (index 29433601) do Instituto do
Patrimonio Historico e Artistico Nacional - [IPHAN.

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servicos constantes do presente Projeto Basico deverdo ser executados no prazo de 270 dias a partir da
emissao do respectivo Memorando de Inicio, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro.

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Orgcamentaria a que se refere o presente Projeto Basico tem como data base o més de Maio de
2022.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, poderd a Contratada fazer
jus a atualizagdo (reajustamento) dos servicos ainda niao pagos.

Essa atualizagdo sera realizada através do indice geral da construgdo civil, cdédigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula a seguir:

PR=(1/1I0) x Po

Onde:
PR = Pre¢o Unitario apos o reajustamento estabelecido.

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da Construgdo
Civil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice Geral da Construgdo
Civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura
do contrato.
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Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela firma Licitante.

Observacao:

A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medigdo serd executada mensalmente, apos a afericao da realizacdo das etapas e servigos.
O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Basico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovacao pela Fiscalizagdo dos produtos
apresentados.

11. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributiria do municipio
onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de definicao da base de calculo
do tributo.

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em
vista uma desejavel precisdo dos pregos oferecidos.

12. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagdo devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.
No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela contratada, ¢ mantido no local dos servigos, a
Fiscalizagao devera anotar:

O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

2. O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

As observagdes cabiveis a proposito dos langcamentos da CONTRATADA;
4. As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

As restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

6. A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;
7. Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.
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A fiscalizagdo devera executar mensalmente a medi¢cdo dos servicos, baseada no relatorio apresentado
pela CONTRATADA.

13. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N°13.303/2016.

14. SUBCONTRATACAO:

E permitida a subcontratagdo de servicos especiais. ( Projeto executivo, execucdo de estaca pré moldada,
execugdo de pavimentagao em concreto asfaltico com polimero)

15. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servigos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de
consorcio.

16. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A CONTRATADA devera apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado:

- Construgdo de edificagdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, com area de
construcdao minima de 680,00m?

- Execugdo de pavimentacdo em concreto asfaltico com polimero, com as caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitagdo, com area minima de 1.200,00m?

As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens
de maior relevancia técnica ou economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do
Art. 58 da Lei 13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

17. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a maéo-de-obra, equipamentos, para execugdo dos servigos
especificados, estendidas também a atividades complementares, néo indicadas neste PROJETO BASICO e
que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica de
um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos
servigos, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsdvel Técnico na
direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera
ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

18. SUSTENTABILIDADE NA FORMA DO DECRETO ESTADUAL N° 43.629/2012:
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A titulo exemplificativo, o decreto em comento arrola os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental
os quais recomenda a sua implementacao para cumprimento das boas praticas:

(1) economia no consumo de dgua e energia;

(i1) minimizacdo da geracao de residuos e destinagdo final ambientalmente adequada dos que forem
produzidos;

(ii1) racionalizagdo no uso de matérias-primas;

(iv) redugdo da emissao de poluentes;

(v) adogdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

(vi) implementacdo de medidas para reduzir os gases estufa;

(vii) utiliza¢ao de produtos de baixa toxicidade;

(viii) utilizacdo de produtos com a origem ambiental sustentdvel comprovada.

Vale frisar que uma contratagdo sustentavel ndo pode, ao revés, se afastar dos critérios objetivos na
descricao do objeto licitado e de julgamento, a fim de ndo violar a isonomia entre os licitantes e a
competitividade.

18.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no contrato;

II. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugao do presente contrato;

ITI. exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;

IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

1. O objeto do presente contrato serda recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao
ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

2. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, apos parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observacao e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

V. Informar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execu¢do dos servicos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VI. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagao
dos servigos;
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VII. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servi¢cos contratados.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;
II. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV. manter durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as
condi¢des de habilitacao e qualificagdo exigidas para participag@o na licitagao;

V. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos;

VI. Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execu¢do do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

VII. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer Onus para O
CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e revisao de falhas ou defeitos verificados na
execucao do objeto, sempre que a ela imputéveis;

VIII. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

IX. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributdrias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material € mao-de-obra necessaria a completa realizagdao das obras,
até a sua entrega perfeitamente concluida;

X. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execugao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos
de trabalho em razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XI. Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XII. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com
as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XIII. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constitui¢do Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execug¢do de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XIV. Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XV. Manter constante e permanentemente vigildncia sobre os servicos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos,
que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;
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XVI. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XVII. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até¢ 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condi¢do para a liberagdo dos
pagamentos;

XVIII. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da
fiscalizagdo do CONTRATANTE,

XIX. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

XX. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

1. esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

2. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXI. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/funcao;

XXII. Registrar o Contrato ¢ a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das
normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto
n°® 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIII. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXIV. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos € procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragdo Publica; caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de
celebracdo do presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

XXV. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para
a execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigdo
ambiental e destinagdo de residuos. A CONTRATADA deverd providenciar “Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolugao
N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

XXVIL. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagio
ao meio ambiente;

{XVII. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corre¢do dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XVIII. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

1. Otimizag¢ao de recursos materiais;

2. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no desempenho
das atividades diarias;
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3. Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.

4. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgdo civil;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligagdes provisorias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem
indispensaveis a execug¢do do servico e de sua entrega em definitivo;

XXX. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXXI. A CONTRATADA devera providenciar relatorio onde especifique, dimensione e situe cada servigo,
com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuragdo e caracteristicas das edificacdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente
PROJETO BASICO, antes, durante, ¢ apés a execucdo (mostrando as transformagdes
ocasionadas) dos servigos contratados, para cadastramento e efetivagdo das medigdes;

{XXII. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No
Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela
CONTRATADA:

dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

os relatos de visitas do responsavel técnico;

o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

A

orientagdo de execucdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagoes;

~

acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

8. nomes de empresas ¢ prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;
quando ndo ha restri¢do no presente PROJETO BASICO.

XXIII Na execugio dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA devera
observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada natureza e
tipo de servigo.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracdo:
adverténcia;
2. multa administrativa;
3. suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao
Publica.

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.
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Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixacao.

A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.

236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento
de Licitagoes e Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢des administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditério e

ampla defesa.

22. MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico devera obedecer ao seguinte critério:

Consequéncia Responsavel
Categoria Descricio do Evento na Egecu 30 Medidas para | pelo
de Risco Causador do Risco xecug Tratamento do Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Eventos  naturais © | Aumento  de Propor acgdes para 11<;1ar
outros, ndo | o /oy | €OM as  consequéncias
Oneracional controlaveis ou | o iaso na desses eventos. Comunicar | EMOP E
p imprevisiveis, que | o ecucio  do | 2 SEPOL caso existam | CONTRATADA
possam comprometer a ceug impactos no prazo e/ou
~ . objeto.
execucdo dos servigos. custo.
Definir reunides periodicas
Comunicagao Atraso na Z;)S;?li?ca 30 SOb;:antes EMOP,
Operacional | deficiente entre as | execugdo do roieto ¢ incluindo SEPOL E
partes objeto. projeto, .. CONTRATADA
tratamento de duvidas e
resolucao de conflitos.
Ambient trabalh .
.mblen ¢ de yal'aa | Atraso na | Adotar as medidas de
Operacional | "°¢8UT0> Prob iciando execugao do | seguranca do trabalho EMOP N
p a  ocorréncia  de | S ) CONTRATADA
. objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na . .
e Monitorar o avango fisico
mobilizacao de | Atraso na .. .
Técnico recursos humanos e/ou | execu¢do do da obra. Sinalizar desvios ¢ | EMOP N
.. ceug propor medidas corretivas | CONTRATADA
materiais por parte da | objeto. .
tempestivamente.
contratada.
Oficializar o SEPOL da
Falta de | Atraso no | necessidade wurgente da
Tempo ¢ de,scgntralizagéo de | cronograma da de’sc.entraliza(;ﬁ.o. de EMOP o
. crédito prevista no | Obra. crédito.  Emitir  termo
Qualidade ~ . L ~ SEPOL
Termo de cooperacdo | Paralisagdo da | aditivo de suspensdo de
Técnica. Obra. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
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A Responsavel
ategoria escricao do Evento ~ edidas ara elo
Casgara | Desrsio do Brena | PSS | vt para [
de Risco Causador do Risco do Obieto ¢ Tratamento do Risco Tratamento do
J Risco
Oficializar o SEPOL a
Atraso ou falta de | Atraso no necessidade  urgente  de
agamento das | cronograma da pagamento . das
Tempo e If)at%.ras notas fiscais de | Obra faturas/notas  fiscais de | EMOP e
Qualidade . L crédito.  Emitir  termo | SEPOL
responsabilidade  do | Paralisa¢do da o ~
SEPOL Obra aditivo de suspensdao de
' ' contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Treinamento da M.O.,
Tempo e . Atraso na Utilizagao de EPI
. Acidente de trabalho execugdao dos o . > | CONTRATADA
Qualidade . Organizagdo do canteiro de
Servigos
obras
Fatos retardadores ou
que - mmp cdem 41 Aumento do
Tempo ¢ execucao do Coqtrato custo do . )
Qualidade proprios de  riscos roduto efou Planejamento Empresarial. | CONTRATADA
ordinario da atividade SO SeTVico
empresarial ou da ¢
execucao.

NOTA: A defini¢cao do escopo, das especificagoes e quantitativos do presente Projeto Basico é de
responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Relatorios,
memoriais descritivos, projetos e or¢camentos.
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de agosto de 2019.

de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

TR e 0 cAdigo CRC 2755EB1C.

Documento assinado eletronicamente por Marllon da Silva Nogueira, Gerente, em 15/08/2022, as
11:06, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730,

Documento assinado eletronicamente por Kiara Cristina Cosme, Gerente, em 15/08/2022, as 11:06,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n2 46.730, de 9
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