09/06/2022 11:15 SEI/ERJ - 33323030 - Termo de Referéncia de Material/Servigo

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37123841&inf...

v
\O

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

Imével: FAZENDA COLUBANDE
Endereco:  Fazenda Colubandé — Rodovia BR-101 - Colubandé
Municipio: SAO GONCALO

Codigo do Imovel: 18.113.001

Proposta: P005/2022 — SISTEMA PLENO,
D005/2022- SISTEMA DESONERADO

Orcamentos: P005.001 a 006/2022— SISTEMA PLENO

D005.001 a 006/2022- SISTEMA DESONERADO
Natureza dos Servicos: RESTAURACAO DO CASARAO E DA CAPELA.

1. INTRODUCAO:

O presente Projeto Bésico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificagdes técnicas e

os padrdes exigidos para a contratacdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio
de Janeiro — EMOP-RJ, para a execucdo de Restauracido do Casarido e da Capela da Fazenda
Colubandé, localizada na Rodovia BR-101 — Colubandé, no municipio de Sao Gongalo.

1.1 REGIME DE CONTRATACAO:

Sera adotado o regime de contratacdo de Empreitada por Pre¢o Unitario, compativel com o grau de
detalhamento de elementos necessarios a execucdo do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos
servigos efetivamente executados.

1.2 CRITERIO DE JULGAMENTO:

O Critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o Cliente, atendendo aos pardmetros minimos de qualidade e seguranca, bem como os
prazos definidos nesta Proposta.

2. OBJETO:

O objeto do presente PROJETO BASICO ¢ a contratagio de empresa especializada em restauro de bens
tombados, para a execugdo da Restauracio do Casarao e da Capela da Fazenda Colubandé, seguindo
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as orientagdes do Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional — IPHAN, no Parecer Técnico n°
642/2019 (index 8029207).

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

A Fazenda Colubandé configura um dos pontos altos da arquitetura civil colonial, como demonstra seu
tombamento precoce, apresentando magnifico aggiornamento dos seus elementos funcionais — casa
grande, senzala e capela — com os aspectos topologicos do sitio, e grande originalidade na realiza¢do do
embasamento da casa grande como senzala e na configuragdao lateral do patio principal, delimitado e
conformado no lado oposto pela capela.

O conjunto arquitetonico da sede da Fazenda e Capela situa-se no alto de uma pequena colina de topo
achatado, com vista para as redondezas, e declive mais acentuado para frente, e pendente mais suave para
trds. A Fazenda ocupa uma érea de 28.000,00m?, onde o conjunto edificado orienta-se para o norte, sendo
o maior eixo o transversal (Leste-Oeste), em diagonal com as estradas, gerando uma area verde triangular
a frente e uma bem maior em semicirculo atras. A capela fica do lado direito, no centro ha um grande
patio gramado e a esquerda fica a casa-grande.

3.1 CASA-GRANDE (CASARAO):

A casa-grande (Casardo), em pedra, cal e tijolo, com paredes de 1,5 metros de espessura, possui
aproximadamente 700,00m? e ¢ composta pelo pavimento térreo, onde se encontram os estabelecimentos
do senhor de engenho e o pordo, onde ficam o depoésito e a senzala para escravos da casa-grande.

3.2 CAPELA:

Construida em 1618, a Capela de Sant’ Anna possuindo torre, nave, capela-mor e sacristia, sendo o telhado
em duas aguas, com capela-mor mais baixa e estreita que a nave e com torre sineira a direita. Na entrada
ha um alpendre, cercado por um muro baixo e com uma coluna grossa em cada um dos dois cantos da
frente, tendo uma pequena escada na entrada. Na parede, embaixo do alpendre, ha uma porta e duas
janelas de verga reta sem sobreverga. Em cima, na altura do coro, ha mais duas janelas de verga reta sem
sobreverga, e acima ha um frontdo barroco em volutas com uma cruz no topo.

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

O conjunto arquitetonico (Casardo e Capela) encontra-se em estado de deterioracdo, em processo
acelerado de arruinamento, necessitando de restauracao nas suas fachadas, nos telhados, no seu interior, ¢,
inclusive recuperacao nas instalagdes prediais, para restabelecer as suas condigdes originais.

S. ESCOPO DOS SERVICOS:

Os Servigos contemplados neste Projeto Basico, Restauragao/Recuperacdo do Casardo e da Capela,
inclusive Urbanizacdo ao redor das edificacdes, estdo definidos e demarcados nos projetos, memorial
descritivo, e sdo, resumidamente, 0s que se seguem:

¢ Projeto executivo de arquitetura, instalacao e estrutura (index 17682083, 17682345, 17682577,
17682837, 17683105 e 17683438);

e Memorial descritivo e especificacdes técnicas (index 17683860);

e Diagnéstico e andlise do estado de conservagao (index 17684550);

e Mapeamento de danos (index 17684881).

Observacoes:

1) A execucdo da obra devera atender o Parecer Técnico n° 642/2019 do Instituto do Patriménio
Historico e Artistico Nacional — IPHAN (index 17712471);
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2) A medicdo dos itens constantes dos orcamentos P005.006/2022 e D005.006/2022 (Encargos
Complementares), referindo-se respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus
quantitativos determinados apds apropriacio e comprovacio da miao de obra empregada na
execucao dos servicos;

3) O item de “Administracdo Local”, previsto no cédigo 01.090.0638-6 do orcamento P005.001/2022
(sistema pleno) e no codigo 01.090.0638-G do or¢camento D005.001/2022 (sistema desonerado), sera
pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados, que podera ser
consultado no orcamento n° 4007.001/22 (sistema pleno) o orcamento n° 3007.001/22 (sistema
desonerado).

6. REFERENCIAS
As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser rigorosamente observados,

sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacdo nacional.

e Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios.

e Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de
Janeiro, a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

e Regulamento de Licitacdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
— EMOP-RJ, de 02 de outubro de 2018.

e Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das contratagdes no
ambito do Estado do Rio de Janeiro.

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servigos constantes do Projeto Basico deverdo ser executados no prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a partir da emissdo do respectivo Memorando de Inicio, respeitando-se o cronograma fisico
financeiro.

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Orcamentaria a que se refere o presente Projeto Basico tem como data base o més de Julho de
2021.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a Contratada fazer
jus a atualizagdo (reajustamento) dos servigos ainda nao pagos.

Essa atualizagdo serd realizada através do indice geral da construgdo civil, cédigo 05.100 constante no
Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula a seguir:

Onde: PR=(1/10) x Po

PR = Pre¢o Unitario apos o reajustamento estabelecido.

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgio
civil) relativo ao més da apresentagdo da proposta da contratada.

I = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgio
civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura
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do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢camentéria, apresentada pela firma Licitante.

Observacoes:

A prorrogaciao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte
da CONTRATANTE, nio enseja reajuste ou correcio.

10. CRITERIO DE MEDICAO:
A medigdo serd executada mensalmente, apos a afericao da realizacdo das etapas e servigos.
O Cronograma de desembolso e os prazos de execucdo serdo estabelecidos no instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Basico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovacao pela Fiscalizagdo dos produtos
apresentados.

11. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria do municipio
onde serdo prestados 0s servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢do da base de calculo
do tributo.

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em
vista uma desejavel precisdo dos pregos oferecidos.

12. FISCALIZACAO:
A Fiscalizacdo devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacdes.
No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela contratada, e mantido no local dos servigos, a
Fiscalizac¢do devera anotar:

1. O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

2. O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

As observacgdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
4. As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

As restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

6. A determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

A fiscalizagdo devera executar mensalmente a medi¢ao dos servigos, baseada no relatério apresentado pela
CONTRATADA.

13. GARANTIA:
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A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N° 13.303/2016.

14. SUBCONTRATACAO:

E permitida a subcontratagdo de servigos especiais.

15. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servigos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdo de
consorcio.

16. CAPACIDADE TECNICA:

A CONTRATADA devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CAU/CREA, de
ter realizado obras de restauragdo de bens tombados com area de conjunto arquitetonico minima de
2.900,00 m?.

As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50% da 4rea da obra em questao,
em conformidade com o previsto no item II, do Art. 58, da Lei 13.303/2016 e em alinhamento com o
Acordao 1771/2007 do TCU.

17. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra e equipamentos, para execugdo dos servigos
especificados, estendidas também a atividades complementares, néo indicadas neste PROJETO BASICO ¢
que poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO seriio executadas sob a direcio e responsabilidade técnica de
um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), com experiéncia minima de 5 anos comprovada através de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CAU/CREA em obras com as mesmas caracteristicas,
complexidade e porte.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel Técnico na
direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera
ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

18. SUSTENTABILIDADE:

18.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de
reforma/restauracdo, mantendo as condi¢des originais.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:
I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condig¢des estabelecidas no contrato;

IT) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente contrato;

IIT) exercer a gestao e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber provisodria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:
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1. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacao da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuigdes sociais
previstas nas alineas “a” a “d”, do pardgrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovagdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apods parecer
circunstanciado de comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo,
pelo Fiscal e pelos Gestor do Contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original,
no formato e apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

2. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa)
dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observacdo e de
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos servicos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

Fornecer a CONTRATADA as recomendacdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagdo dos
Servigos;

Permitir a entrada dos funciondrios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para realizar
os servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislacao vigente;

IT) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as
condig¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas para participacao na licitagdo;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao
dos trabalhos;

VI) responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto deste contrato,
respondendo por si € por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e revisao de
falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos servigos;
X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) responsabilizar-se, por todos os Onus, encargos ¢ obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os

gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em
razao de horéario, condi¢ao ou demais peculiaridades;
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XIII) responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessoOrios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) responsabilizar-se durante todo o prazo de execucao dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislagcdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou
servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XVIII) obriga-se a ndo utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer
outro produto que contenha essa fibra, na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de
08/03/2007;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condi¢do para a liberagdo dos pagamentos;

XX) fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser fornecido pela
fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os elementos fisicos
executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugdo dos servigos e, ainda, a CND do INSS
relativo a obra;

XXIlI)apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os saldrios at¢ o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
c¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacgdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/funcao;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”,
constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil;

XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991;

XXVII) na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados
a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
propor¢ao:

I - até 200 empregados.......c..cevveeeereeiieniineeienieneeienene 2%;
IT-de 201 @500, 3%;
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IIT - de 501 @ 1.000.........ccooiiiiieeieeee e 4%;
IV -de 1.001 em diante.........eeeeveeeiiviiiiiiiiiieeeeeeeieiiiieeeeeen, 5%;

XXVIII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°
7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto
de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denlncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administragao Publica;

XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a
implanta-lo no prazo de até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente
contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017;

XXX) A CONTRATADA devera providenciar relatorio fotografico do local, com fotos da configuragao e
caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente PROJETO BASICO, antes,
durante, e apds a execucdo, (mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servigos contratados, para
cadastramento e efetivacao do pagamento;

XXXI) A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Anotagdo de Servigos
ou documento equivalente que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. Dados
obrigatorios para preenchimento estao registrados no contrato;

XXXII) A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na prestacdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias e nas atividades empresariais,
nos seguintes termos:

a) Otimizac¢do de recursos materiais;

b) Reducdo do desperdicio de materiais, energia e d4gua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;

c¢) Destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracao:
adverténcia;
2. multa administrativa;

suspensao temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo
Publica.

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser
considerado para a sua fixagao.

A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art.
236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

A suspensdo tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracdo Publica,
prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento
de Licitagoes e Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato.

8/10



09/06/2022 11:15

SEI/ERJ - 33323030 - Termo de Referéncia de Material/Servigo

Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditério e

ampla defesa.

22. MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico devera obedecer ao seguinte critério.

. Descricao do Consequéncia . Responsavel
Categoria ~ Medidas para
. Evento Causador do | na Execucao do . pelo Tratamento
de Risco . . Tratamento do Risco .
Risco Objeto do Risco
Eventos naturais e Propor agoes parfl h.dar
~ . Aumento de com as consequéncias
outros, ndo controlaveis
Operacional | ou imprevistveis, que custo e/ou atraso desses eventos. EMOP E
P ’ na execu¢do do | Comunicar a SEINFRA | CONTRATADA
possam comprometer a . ) .
~ . objeto. caso existam impactos
execugdo dos servigos.
no prazo e/ou custo.
Definir reunides
periddicas visando
Comunicacao Atraso na manter comunicagao EMOP,
Operacional deficiente entre as execucao do sobre o projeto, SEINFRA E
partes objeto. incluindo tratamento de | CONTRATADA
davidas e resolugao de
conflitos.
Ambiente de
trabalho inseguro, Atraso na Adotar as medidas de
. . ~ EMOP e
Operacional propiciando a execucao do seguranca do trabalho
. . . CONTRATADA
ocorréncia de objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na Monitorar o avango
mobilizacao de Atraso na fisico da obra. Sinalizar
Técnico recursos humanos e/ou execugdo do desvios e propor EMOP e
materiais por parte da objeto. medidas corretivas CONTRATADA
contratada. tempestivamente.
Oficializar a SEINFRA
Falta de Atraso no da necessidade urgente
descentralizagao de cronograma da da descentralizag¢ao de
Tempo e iy . Obra 1 o EMOP e
; crédito prevista no . crédito. Emitir termo
Qualidade ~ ] oo ~ SEINFRA
Termo de C.ooperag:ao Paralizacdo da | aditivo de suspenséo de
Tecnica. Obra. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Oficializar
a SEINFRA necessidade
Atraso ou falta de Atraso no urgente de pagamento
pagamento das cronograma da das f."aturas/r,loj[as
Tempo ¢ faturas/notas fiscais de Obra. fiscais de crédito. EMOP ¢
Qualidade bilidade d L o o SEINFRA
responsabilidade da Paralizacdo da Emitir termo aditivo de
SEINFRA. Obra. suspensdo de contagem
de prazo ou, rescisdao
contratual.

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37123841&inf...
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Tempo e Acidente de trabalho Atraso na Treinamento da M.O., CONTRATADA
Qualidade execugao dos Utilizagao de EPI,
Servigos Organizagao do canteiro
de obras
Fatos retardadores ou
que impedem a

Tempo ¢ execugﬁo do antrato Aumento do Plancjamento
Qualidade proprios de riscos custo do produto Empresarial CONTRATADA

ordinario da atividade e/ou do servigo ’

empresarial ou da
execucao.

NOTA: A definicdo do escopo, das especificagoes e quantitativos do presente Projeto Bdsico ¢ de
responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Memorial
Descritivo e Or¢amento (index 30466903), sem adentrar em questdo de ordem juridica.

Rio de Janeiro, 24 maio de 2022

eil Documento assinado eletronicamente por Miriam Gleitzmann, Coordenadora, em 09/06/2022, as
2 # 9] 0111:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730,

assinatura
eletrdnica de 9 de agosto de 2019.

; ;.__“_: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
T M-gme http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

' acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=6, informando o cddigo verificador 33323030
* e 0 codigo CRC E9681B31.

Referéncia: Processo n2 SEI-09/078/000029/2018 SEI n2 33323030

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=371238414&...
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