Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

PROJETO BASICO

Imovel: IMLAP - Instituto Médico Legal Afranio Peixoto
Enderego:  Rua Francisco Eugénio, n° 46, centro

Municipio: Rio de Janeiro

Caddigo do Imovel: 09.101.188
Proposta: P040/2021 — SISTEMA PLENQO, e
D040/2021 — SISTEMA DESONERADO
Orcgamento: P040.001 a 008/21 — SISTEMA PLENO, e
D040.001 a 008/21 — SISTEMA DESONERADO
Orcamentista: JOSE EDUARDO SIMOES BARBOSA - ID 4421470-7

Natureza dos Servigos: Reformageral com modificagdo de layout,
reforco/recupercéo estrutural e climatizacdo

1. INTRODUCAO:

O presente Projeto Basico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes,
as especificagdes tecnicas, as normas conforme Resolu¢do-RDC N°50 de 21 de
fevereiro de 2020 (Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — Ministério da
Saude) e os padrdes exigidos para a contratacdo a ser realizada pela Empresa
de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, para a execucéo de
REFORMA GERAL COM MODIFICACAO DE LAYOUT,
REFORCO/RECUPERACAO ESTRUTURAL E CLIMATIZACAO DO
IMLAP (Instituto Medico Legal Afranio Peixoto), localizado na Rua
Francisco Eugénio, n° 46, centro - Rio de Janeiro.

1.1 REGIME DE CONTRATACAO:
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Sera adotado o regime de contratacdo de Empreitada por Preco Unitério,
compativel com o grau de detalhamento de elementos necessarios a execucdo do
objeto, condicionando 0 pagamento apenas pelos servigos efetivamente
executados.

1.2 CRITERIO DE JULGAMENTO:

O Critério de Julgamento das propostas a ser adotado € o de menor preco, pois
proporciona o menor dispéndio para o Cliente, atendendo aos parametros minimos
de qualidade e seguranca, bem como os prazos definidos neste Projeto.

2. OBJETO:

O objeto do presente Projeto Basico € a contratacdo de empresa especializada
no ramo de engenharia, para a execuc¢ao de servigos de reforma, atendendo as
Normas Técnicas vigentes, assim como as solicitacdes da direcdo do IMLAP, da
SEPOL e do Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

A unidade onde deverao ser executados 0s servicos, objeto do presente Projeto
Basico, denominado “IMLAP - Instituto Médico Legal Afranio Peixoto” é um
imdével composto de sub-solo mais trés (03) pavimentos, estruturados em
concreto armado e alvenaria de tijolos ceramicos, com revestimentos de
fachadas executados em vidros e pastilhas. Possui internamente diversas salas
administrativas, salas de necropsia, laboratdrios, subestacdo de energia, grupo
gerador de energia, area externa, sanitarios, diversos consultorios e salas de
atendimento.

4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATACAO:

O imovel apresenta algumas deficiéncias nos sistemas
de: instalacOes elétricas, instalacbes  hidrossanitarias e protecdo  contra
descargas atmosféricas - SPDA. E fundamental restabelecer a integridade dos
diversos revestimentos de pisos, paredes e tetose do sistema de
impermeabilizacdo para que o imovel possa ser utilizado de forma plena.
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5. ESCOPO DOS SERVICOS:

Os servicos solicitados e contemplados no Projeto de Reforma Geral, estéo
descritos nos Orgamentos P040/2021 — Sistema Pleno, e D040/2021— Sistema
Desonerado, nos Projetos e nos Relatdrios sdo, resumidamente, 0s que se seguem:

. Modificacdo de layout, para atender as demandas apresentadas pelo
IMLAP/SEPOL, assim como do Ministério Publico do Estado do Rio de
Janeiro;

. Adequacdo as Normas RDCn°®50, NBR 9050, NBR 16401 parte 1, 2 e 3,
ANVISA 09 e Portaria 3523 do Ministério da Saude;

. Substituicdo de esquadrias danificadas e instalacio parcial de brise-soleil em
trecho da fachada de maior incidécia solar ;

. Substituicao das portas existentes, atendendo solicitacdo do CBMERJ;

. Reforma integral da cobertura, utilizando telhas metélicas trapezoidais,
termo-acusticas  (tipo  sanduiche), inclusive rufos metalicos e
impermabilizagdo das calhas;

. Reforma das instalag6es elétricas, com troca de alimentadores, instalacéo de
novas lumindrias. cabos, quadros e disjuntores, conforme apresentado no
projeto;

. Instalacdo de reservatdrio superior, execucdo de pontos de agua e esgoto,
colunas de agua, coluna de ventilacdo, tubos de queda,e caixas de passagens,
conforme apresentado no projeto;

. Instalacé@o de rede de logica e telefonia;
. Reforc¢o de fundacgdes do Prédio Anexo;
. Recuperacéo da escada metalica;

. Criacdo de apoios metalicos para instalacdo das unidades externas de
climatizacdo (condensadoras) no Prédio Anexo, ja reforcado

Para a realizacdo dos servicos, objeto do presente Projeto Basico (SEI
n® 170002/002765/2020), deverdo ser consultados os seguintes elementos
técnicos:
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PROJETOS E DOCUMENTOS ELABORADOS PELA EMOP

PROJETO DE ARQUITETURA
prancha 01/09 - PLANTA BAIXA E DETALHE - SUBSOLO;
prancha 02/09 - PLANTA BAIXA - 1° PAVIMENTO;

prancha 03/09 - PLANTA DE DETALHE - PISO TATIL 1°
PAVIMENTO;

prancha 04/09 - PLANTA BAIXA - 2° PAVIMENTO;

prancha 05/09 - PLANTA DE DETALHE - PISO TATIL 2°
PAVIMENTO;

prancha 06/09 - PLANTA BAIXA - 3° PAVIMENTO;
prancha 07/09 - COBERTURA,;
prancha 08/09 - CORTE A-A E FACHADAS;

prancha 09/09 - PLANTA DE DETALHES - SALA DE CUSTODIA,
BALCAO DE RECEPCAO.

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

ELE 01/14 - PLANTAS BAIXAS - INST.B. ELETRICA - PONTO DE
FORCA, EQUIPAMENTO DE EXAUSTAO E CLIMATIZACAO SUB-
SOLO;

ELE 02/14 - PLANTAS BAIXAS - INST. B. ELETRICA - PONTO DE
TOMADAS E ILUMINACAQ,;

ELE 03/14 - PLANTAS BAIXAS - INST.B. ELETRICA - PONTO DE
FORCA, EQUIPAMENTO DE EXAUSTAO E CLIMATIZACAO 1°
PAVIMENTO;

ELE 04/14 - PLANTAS BAIXAS - INST. B. ELETRICA - PONTO DE
TOMADAS E ILUMINACAO 1° PAVIMENTO;

ELE 05/14 - PLANTAS BAIXAS - INST.B. ELETRICA - PONTO DE
FORCA, EQUIPAMENTO DE EXAUSTAO E CLIMATIZACAO 2°
PAVIMENTO;

ELE 06/14 - PLANTAS BAIXAS - INST. B. ELETRICA - PONTO DE
TOMADAS E ILUMINACAO 2° PAVIMENTO;
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ELE 07/14 - PLANTAS BAIXAS - INST.B. ELETRICA - PONTO DE
FORCA, EQUIPAMENTO DE EXAUSTAO E CLIMATIZACAO 3°
PAVIMENTO;

ELE 08/14 - PLANTAS BAIXAS - INST. B. ELETRICA - PONTO DE
TOMADAS E ILUMINACAO 3° PAVIMENTO;

ELE 09/14 - PLANTAS BAIXAS - INST. B. ELETRICA - PONTO DE
TOMADAS E ILUMINACAO - COBERTURA;

ELE 10/14 - PLANTAS BAIXAS - INST. B. ELETRICA -
ALIMENTADORES DOS QUADROS SUB-SOLO;

ELE 11/14 - PLANTAS BAIXAS - INST. B. ELETRICA -
ALIMENTADORES DOS QUADROS 1° PAVIMENTO;

ELE 12/14- PLANTAS BAIXAS - INST. B. ELETRICA -
ALIMENTADORES DOS QUADROS 2° PAVIMENTO;

ELE 13/14- PLANTAS BAIXAS - INST. B. ELETRICA -
ALIMENTADORES DOS QUADROS 3° PAVIMENTO;

ELE 14/14- PLANTAS BAIXAS - INST. B. ELETRICA -
ALIMENTADORES DOS QUADROS COBERTURA E VERTICAL.

PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS E DE ESGOTO

HID - ESG 01/05 - PLANTAS BAIXAS - INSTALACOES HIDRAULICAS
E ESGOTO SUB-SOLO;

HID - ESG 02/05 - PLANTAS BAIXAS - INSTALACOES HIDRAULICAS
E ESGOTO 1° PAVIMENTO;

HID - ESG 03/05 - PLANTAS BAIXAS - INSTALACOES HIDRAULICAS
E ESGOTO 2° PAVIMENTO;

HID - ESG 04/05 - PLANTAS BAIXAS - INSTALACOES HIDRAULICAS
E ESGOTO 3° PAVIMENTO;

HID - ESG 05/05 - PLANTAS BAIXAS - INSTALACOES HIDRAULICAS
E ESGOTO COBERTURA.

RELATORIO QUANTITATIVO DE INSTALACOES 008/2020;
CALCULO LUMINOTECNICO:;
CALCULO DE DEMANDA, SEGUNDO O RECON 2019 LIGHT.
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CALCULO ESTRUTURAL

RELATORIO DEPES N° 025/2021 - QUADROS DE CONTROLE DE
RECALQUES;

PROJETO DEPES - REFORCO DE FUNDACOES NO ANEXO -
FORMAS E ARMACOES - prancha 01/01;

QUANTITATIVO DOS MATERIAIS NECESSARIOS A
RECUPERACAO DA ESCADA METALICA DE INCENDIO E AS
INSTALACOES DOS  APOIOS DOS EQUIPAMENTOS
DE  CLIMATIZACAO DO ANEXO.

PROJETOS ELABORADOS PELA SEPOL

PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
IML - CEPF NOVO
IML - CEPF - INCENDIO 1 - QUADRO RESUMO;
IML - CEPF - INCENDIO 2 - QUADRO RESUMO;
IML - CEPF - INCENDIO 3 - QUADRO RESUMO;
IML - CEPF - INCENDIO 4 - QUADRO RESUMO;
IML - CEPF - INCENDIO 5 - QUADRO RESUMO;
IML - CEPF - INCENDIO 6 - QUADRO RESUMO;
IML - CEPF - INCENDIO 7 - QUADRO RESUMO;
IML - CEPF - INCENDIO 8 - QUADRO RESUMO;
IML - CEPF - INCENDIO 9 - QUADRO RESUMO;
IML - CEPF - INCENDIO 10 - QUADRO RESUMO;
IML - CEPF - INCENDIO 11 - QUADRO RESUMO;
IML - CEPF - INCENDIO 12 - QUADRO RESUMO;
IML - CEPF - INCENDIO 13 - QUADRO RESUMO.

PROJETO DE RETROFIT DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO E
EXAUSTAO MECANICA
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IMELAP - HVAC - 01 - PLANTA BAIXA DO 1° PAVIMENTO;
IMELAP - HVAC - 02 - PLANTA BAIXA DO 2° PAVIMENTO;
IMELAP - HVAC - 03 - PLANTA BAIXA DO 3° PAVIMENTO;
IMELAP - HVAC - 04 - DETALHES TIPICOS;

IMELAP - HVAC - 05 - DIAGRAMA DE INTERLIGACAO;
IMELAP - HVAC - 06 - DIAGRAMA DE INTERLIGACAO;
IMELAP - HVAC - 07 - DIAGRAMA DE INTERLIGACAO;
IMELAP - HVAC - 08 - DIAGRAMA DE INTERLIGACAO;
IMELAP - HVAC - 09 - TABELAS DE QUANTITATIVOS;
IMELAP - HVAC - 10 - PLANTA BAIXA DO SUB-SOLO;
IMELAP - HVAC - 11 - PLANTA BAIXA DO TELHADO.

OBSERVACOES:

A medicdo dos itens constantes dos Orgcamentos P040.008/21 e
D040.008/21 (Encargos Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas
pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados ap6s apropriacédo e
comprovacdo da mao- de-obra empregada na execucao dos servicos;

O item de “Administracio Local”, previsto no cédigo 01.090.0565-6 do
Orcamento P040.001/21 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0565-G do Orc¢amento
D040.001/21 (Sistema Desonerado) sera pago com a quantidade que expressar 0
percentual mensal de servicos executados, que poderda ser consultada no Orcamento n°
4022.001/21 (Sistema Pleno), e Orgamento n°® 3022.001/21 (Sistema Desonerado).

6. REFERENCIAS:

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverao ser
rigorosamente observados, sem prejuizo de outros ordenamentos da legislacéo
nacional.

. Lei Federal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Disp0de sobre o estatuto
juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios.
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. Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no &mbito do
Estado do Rio de Janeiro, a Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde
sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e
de suas subsidiarias.

. Regulamento de Licitacdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do
Estado do Riode Janeiro — EMOP, de 02 de outubro de 2018.

. Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatéria
das contratacbes no ambito do Estado do Rio de Janeiro.

7. CRONOGRAMA E PRAZO DE EXECUCAO:

Os servicos constantes do presente Projeto Basico deverdo ser executados no
prazo de 180 dias, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro do anexo.

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Orcamentéaria a que se refere o presente Projeto Basico tem como
data base o més de julho de 2021.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato,
podera a Contratada fazer jus a atualizacdo (reajustamento) dos servigos
ainda nédo pagos.

Essa atualizacdo sera realizada através do indice geral da construcéo civil,
cédigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo
com a formula a seguir:

Onde: PR=(1/10) xPo

Onde:
PR = Preco Unitario apos o reajustamento estabelecido.
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lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100
(indice geral da Construcdo Civil) relativo ao més da apresentacdo da
proposta da contratada.

| = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100
(Indice Geral da Construcédo Civil) relativo ao més correspondente a um ou
mais periodos de 12 (doze) meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela
firma Licitante.

Observacoes:

A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou
responsabilidade por parte da CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou
correcao.

10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medicdo sera executada mensalmente, ap6s a afericdo da realizacdo das
etapas e servigos .

O Cronograma de desembolso e 0s prazos de execucao serdo estabelecidos no
instrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento 0s servigos
efetivamente executados pela Contratada, em conformidade com o presente
Projeto Basico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
Contratada com base nos servigos aprovados pela Equipe de Fiscalizagao,
obedecidas as condicbes estabelecidas no presente Projeto Basico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a analise e aprovacdo pela
Fiscalizacéo dos produtos apresentados.
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11. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a
legislacdo tributaria do municipio onde serdo prestados 0s servicos previstos
para a obra, observando a forma de defini¢cdo da base de calculo do tributo.

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel preciséo dos precos oferecidos.

12. FISCALIZACAO:

A Fiscalizacdo devera tomar as providéncias para que
a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacoes.

No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela contratada, e mantido
no local dos servicos, a Fiscalizacédo devera anotar:

1. O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

2. O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos,
especificacbes, prazos e cronogramas;

3. As observacbes cabiveis a propdsito dos lancamentos da

CONTRATADA,;

As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

As restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos

trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua

equipe;

6. A determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagoes;

7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos
trabalhos de fiscalizacéo;

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

ok

A fiscalizacdo devera executar mensalmente a medicéo dos servicos, baseada no
relatorio apresentado pela CONTRATADA.
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13. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento),
a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no artigo 70 da Lei
N°13.303/2016.

14. SUBCONTRATACAO:

E permitida a subcontratacéo de servigos especiais.

15. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servigos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA
a admissao de consorcio.

16. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:

A CONTRATADA devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) de
ter realizado:

- Reforma em edificacdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo, com area de construcdo minima de 3.307,00m2

- Reforco de fundacéo utilizando a estaca raiz, conforme anexo A da NBR
6122 da ABNT

- Sistema de ar condicionado central, acima de 40TR
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As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50%
dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou economicamente
relevantes, em conformidade com o previsto no Item Il do Art. 58 da Lei
13.303/206 e em alinhamento com o Acordéo 1771/2007 do TCU.

17. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO:

A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para
execucdo dos servicos especificados, estendidas também a atividades
complementares, ndo indicadas neste PROJETO BASICO e que poder&o ser
autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a direcédo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara
a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando
autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relacbes com o
CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu
final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual
lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera executar os servicos de climatizacdo e exaustéo
mecanica com o acompanhamento e atestado de responsabilidade técnica de um
(01) Engenheiro Mecanico registrado no GEM (Geréncia de Engenharia
Mecanica)

18. SUSTENTABILIDADE:
18.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso
necessario, por se tratar de reforma, mantendo as condigdes originais.
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19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

1. Realizar os pagamentos devidos @ CONTRATADA, nas condicdes
estabelecidas no contrato;

2. Fornecer a CONTRATADA o0s documentos, informacgdes e demais

elementos que possuir, pertinentes a execucdo do presente PROJETO

BASICO;

Exercer a gesto e a fiscalizacio do contrato;

4. Receber provisoria e definitivamente o objeto deste PROJETO
BASICO nas formas definidas no contrato.

w

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacéo vigente;

Atender todas as especificacbes constantes do edital, de seus anexos e da
proposta;

1. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos o0s
niveis de trabalho; manter durante toda a duracdo deste contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condicbes de
habilitacédo e qualificacdo exigidas para participacéo na licitacao;

2. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros,
em consequéncia da execucdo dos trabalhos; Se responsabilizar
integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si e
POr Seus SuCessores;

3. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer
onus para 0 CONTRATANTE, o0s servicos necessarios a correcdo e
revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre
que a ela imputaveis;
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. Atender as determinagbes e exigéncias formuladas pelo
CONTRATANTE; manter preposto no local da obra, para prover o que
disser respeito a regular execucao dos servicos;

Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais,
fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer
outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e
encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacao
das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacéo das
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com
vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucdo das obras,
englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos
contratos de trabalho em razdo de horario, condicdo ou demais
peculiaridades;

Responsabilizar-se integralmente pela iluminacéo, instalactes e despesas
delas provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao
das obras contratadas;

Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos
materiais empregados, que devem guardar conformidade com as
especificacOes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais
normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;
Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal
e demais legislacGes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
guaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servigos ou em
decorréncia deles;

10.0Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas

portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o
Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

11.Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as

obras executados, bem como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-
Ihe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras;

12.Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou

de qualquer outro produto que contenha essa fibra; na forma do disposto
no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,
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13.Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30
(trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o0 cumprimento
desta obrigacéo condicéo para a liberacdo dos pagamentos;

14.0briga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas,
conforme padréo a ser fornecido pela fiscalizacéo, devendo, no canteiro
de obras, prever sala para acomodacdo da fiscalizacdo do
CONTRATANTE,

15.0briga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;

16.0briga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

I. esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao
vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no altimo caso;
il. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados
vinculados a obra; e
lii. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicOes e
encargos;

17.Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo,
namero do documento de identidade e profissdo/funcéo;

18.Registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no
Conselho de Arguitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacéo
pertinente, onde se observe a marcacido do campo “declaro o
cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004,
constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

19.0bservar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia,
estipulado pelo art. 93, da Lei Federal n° 8.213/1991; em consonancia com
a Lei Estatual n°®7.258/2016

20.Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela
Lei Estadual n® 7.753/2017 e eventuais modificacbes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia
de irregularidades e na aplicacéo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica;
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caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido,
compromete-se a implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a partir da data de celebracdo do presente contrato, na forma
da Lei n®7.753, de 17/10/2017.

21.E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das
normas ambientais vigentes para a execucdo dos servicos objeto do
presente PROJETO BASICO, no que diz respeito & poluicdo ambiental e
destinacé@o de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construciao Civil”, de acordo com o
estabelecido na Resolucdo N°307, de 05 de julho de 2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

22.A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem
necessarias para que a consecucdo dos servicos objeto do presente
PROJETO BASICOndo decorra qualquer degradacdo ao meio
ambiente;

23.A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as
medidas cabiveis para a correcdo dos danos que eventualmente vierem a
ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorréncia da execucao
dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

24.A  CONTRATADA devera adotar as acbes, como boas praticas na
prestacdo de servigos, a serem desempenhadas por intermédio de seus
profissionais nas atividades diarias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a. Otimizacao de recursos materiais;

b. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diarias;

c. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias,
incluindo coleta seletiva.

d. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da
construcao civil;
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25.A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as

concessiondrias de servicos publicos as ligacfes provisérias ou definitivas,
e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis a execu¢ao do
servico e de sua entrega em definitivo;

26.A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente

quitada, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, CAU, dos profissionais responsaveis pela execucdo dos
servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

27.A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique,

dimensione e situe cada servico, com localizacéo clara dos itens atraves de
croquis e registro fotografico do local, com fotos da configuracéo e
caracteristicas das edificacOes, equipamentos e instalacbes objeto do
presente PROJETO BASICO, antes, durante, e apos
a execucdo (mostrando _as transformacdes ocasionadas) dos Servicos
contratados, para cadastramento e efetivacao das medicoes;

28.A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro

® oo o

=h

de Ordem de Obras e Servicos que sera preferencialmente eletrdnico e
estara vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART, conforme instituido pela Resolucdo CONFEA n° 1.094/2017. No
Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente
registrados, pela CONTRATADA:

dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e
da respectiva ART;

as datas de inicio e de previsdo da conclusédo da obra ou servico;

as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada,;

os relatos de visitas do responsavel técnico;

0 atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada
visita técnica;

orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias
relevantes para o cumprimento dos projetos e especificacoes;

acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

. homes de empresas e prestadores de servico contratados ou

subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as
datas de inicio e concluséo, e numeros das ARTSs respectivas; quando ndo
ha restricdo no presente PROJETO BASICA.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
29.Na execucdo dos diversos servicos objeto do presente PROJETO
BASICO, a CONTRATADA devera observar, rigorosamente, o disposto
nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela Associacdo
Brasileira de Normas Teécnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR,
especificas para cada natureza e tipo de servigo

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucéo imperfeita, a mora na
execucdo, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que
couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infragéo:

1. adverténcia;

2. multa administrativa;

3. suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracgéo Publica.

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida, devera ser considerado para a sua fixacgao.

A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor
da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da
EMORP.

A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracio Publica, prevista no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor
Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
EMOP.
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Com referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em

Em qualquer hipédtese de aplicacdo de sancGes administrativas assegurar-se-a o
direito ao contraditério e ampla defesa.

17.

MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico deverd obedecer ao
seguinte critério:

Categoria
de Risco

Operacional

Operacional

Operacional

Técnico

Tempo e
Qualidade

Descrigdo do Evento
Causador do Risco

Eventos naturais e
outros, nao
controlaveis ou
imprevisiveis, que

possam comprometer

a execucdo  dos
Servigos.
Comunicagao
deficiente entre as
partes

Ambiente de trabalho

inseguro, propiciando
ocorréncia  de
acidentes.
Falta ou atraso na
mobilizacdo de
recursos humanos
e/ou materiais por
parte da contratada.
Falta de
descentralizacdo  de

Consequéncia
na Execucdo do

Objeto

Aumento

de

custo e/ou atraso
na execugdo do

objeto.

Atraso
execucéo
objeto.

Atraso
execucéo
objeto.

Atraso
execucéo
objeto.

Atraso
cronograma

na
do

na
do

na
do

no
da

Medidas para
Tratamento do Risco

Propor agOes para lidar
com as consequéncias
desses eventos.
Comunicar a
SECRETARIA caso
existam impactos no
prazo e/ou custo.
Definir reunides
periddicas visando
manter comunicagdo
sobre o projeto, incluindo
tratamento de davidas e
resolucgéo de conflitos.

Adotar as medidas de
seguranca do trabalho
previstas em contrato.

Monitorar 0 avango
fisico da obra. Sinalizar
desvios e propor medidas
corretivas
tempestivamente.
Oficializar a
SECRETARIA da

Responsavel pelo
Tratamento do
Risco

EMOP E
CONTRATADA

EMOP,
SECRETARIA E
CONTRATADA

EMOP e
CONTRATADA

EMOP e
CONTRATADA

EMOP e
SECRETARIA
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Categoria
de Risco

Descricdo do Evento
Causador do Risco

crédito prevista no
Termo de cooperagdo
Técnica.

Atraso ou falta de
pagamento das
faturas/notas  fiscais
de responsabilidade
da SEFAZ.

Tempo e
Qualidade

-(S?Jr:Ilinoa de € Acidente de trabalho
Fatos retardadores ou
que  impedem a
execugdo do Contrato
proprios de riscos
ordinario da atividade
empresarial ou da
execucéo.

Tempo e
Qualidade

Consequéncia
na Execucdo do

Objeto

Obra.
Paralizacdo da
Obra.

Atraso no

cronograma da
Obra.

Paralizacdo da
Obra.

Atraso na
execucdo  dos
Servicos
Aumento do

custo do produto
e/ou do servigo

Medidas para
Tratamento do Risco

necessidade urgente da
descentralizagéo de
crédito. Emitir  termo
aditivo de suspensdo de
contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.

Oficializar A SEFAZ
necessidade urgente de
pagamento das

faturas/notas fiscais de
crédito. Emitir termo
aditivo de suspensdo de
contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Treinamento da M.O.,
Utilizagdo de  EPI,
Organizacdo do canteiro
de obras

Planejamento
Empresarial.

Responséavel pelo
Tratamento do
Risco

EMOP e

SECRETARIA

Contratada

Contratada

NOTA: A definicdo do escopo, das especificacdes e quantitativos do presente Projeto Béasico é de

responsabilidade  dos

profissionais

que

elaboraram

0s

documentos

inseridos no

Processo: Relatorios e Minuta do referido Projeto Basico elaborados pela COOPRO/DIRPP/EMOP;
orcamento elaborado pela COOPRE/DIRPP/EMOP. A revisdo é da COOGAB/DIRPP/EMOP, sem
adentrar em questdo de ordem juridica.



