Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

MINUTA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATON.______/2022.

CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA
EXECUCAO DE REFORMA DA FEIRINHA, ESTACAO
DE ONIBUS, CORETO, MERCADO, PRACA DE
ALIMENTACAO E PORTICO, LOCALIZADOS NA
PRACA HIGINO DA SILVEIRA - ALTO, TERESOPOLIS,
RIO DE JANEIRO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO - EMOP-RJ COMO CONTRATANTE E A

, COMO
CONTRATADA, COM INTERVENIENCIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO POR MEIO DA DEFENSORIA
PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

A EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-RJ,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Diretor-Presidente,
André Luis Ribeiro Braga, CPF/MF n° 018.900.147-02 e por seu Diretor de Administracdo e
Financas, Ricardo Cardoso da Silva, CPF/MF n°® 544.161.407-20 e a sociedade empreséria__
_situada na Rua , Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ/MF sob o n.° | daqui
por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por____ ,CPF/MF n.°

_, resolvem celebrar o presente Contrato, em decorréncia do resultado do Procedimento
Licitatério n.° 002/2022, realizada por meio do processo administrativo SEI-170002/000732/2022,
homologada em_/ / que se regerd pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de
Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ e do instrumento convocatoério, aplicando-se a este contrato
suas disposi¢des irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUCAO DE REFORMA DA FEIRINHA, ESTACAO
DE ONIBUS, CORETO, MERCADO, PRACA DE ALIMENTACAO E PORTICO,
LOCALIZADOS NA PRACA HIGINO DA SILVEIRA - ALTO, TERESOPOLIS, RIO DE
JANEIRO, na forma da proposta de precos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratagio por empreitada
por prec¢o unitario.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ (reais), discriminado de acordo com
a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de execucao da obra/servigcos € de 180 (cento e oitenta) dias e sera contado a partir da
autorizacao para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da assinatura do
Contrato, sendo sua vigéncia de 12 (douze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que
posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial, valendo a data da
publicacdo do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data convencionada nesta
clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no
art.186, do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou entidade.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no art. 187 do
Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO QUARTO - Nas hipéteses em que nio se verificar nenhuma das condi¢bes
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de
execucdo, de conclusao, de entrega e de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da
EMOP-RJ, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratoria, estabelecida no mencionado
Regulamento, sem operar qualquer recomposicdo de precos.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados
para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢cGes deste contrato, ou que impeca a sua execuc¢ao, por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente

ne , de titularidade da contratada, por ela mantida na Agéncia n°® do Banco
Bradesco S/A.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o das faturas
dos servicos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro (Anexo C) e obedecido o sistema de medicGes previsto na
CLAUSULA DECIMA-SEXTA.
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PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a
entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacéo.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que no
decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo
financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela EMOP-RJ, sera feito com base no custo
unitario constante do Sistema EMOP-RJ. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP-RJ
terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas de orgamentagcdo de obras ou, em caso
de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores
especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os
casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente serad liberado mediante apresentacido, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢céo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ
ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a
ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do
profissional responséavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacéo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado ap0s a declaragéo
de recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacdo na forma do artigo 90, § 3°, da Lei
287/79.
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PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, caso a contratada
ndo esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA,
suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo
orgaode fiscalizacao do contrato.

LA LA QUINTA: DO REA TE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o contratado
fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢cbes subsequentes, de acordo
com a férmula abaixo:

PR=(I1/lo)xPo
Onde:

PR = Preco Unitario apos o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, codigo 05.100 (indice geral da
construcaocivil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cédigo 05.100 (indice geral da
construcao civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos
a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela empresa Contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa
do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medic&o atestada apds
transcorridos 12 meses da data base do orgamento elaborado pela EMOP-RJ.

PARAGRAFO TERCEIRO — As partes convencionam o prazo de 60 dias consecutivos, a contar
da atestacdo da medicdo, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair 0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O
pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuado em Processo
Administrativo proprio.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou
restituida apos a execucdo satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos
casos de caucdo em dinheiro. A garantia devera contemplar a cobertura para os seguintes
eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagéo a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrente de culpa ou dolo durante a

execucédo do contrato;
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d) obrigacdes previdenciérias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagées,
salvo ap6s sua liberacao.
PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucao contratual por parte da CONTRATADA,

respeitadas as disposi¢cfes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apds a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caugéo prestada e o
débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizar4d da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis
prejuizos que Ihe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposi¢do das perdas e
danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03
(trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ, a CONTRATADA devera complementar, no
prazo de trés dias Uteis, o valor da caucgéo para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu
periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da
garantia, seu valor original ser4 recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisao
administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

BN ~

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagéo
orcamentaria:

Programa de Trabalho: 0751.151220434.1025
Natureza de Despesa: 4490
Fonte: 145

PARAGRAFO PRIMEIRO - As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por
conta das dotacdes orcamentérias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada
exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OB RIGAQOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste contrato;
II) fornecer & CONTRATADA o0s documentos, informagfes e demais elementos que possuir,
pertinentes & execucao do presente contrato;
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[Il) exercer a gestéo e afiscalizacdo do contrato;
IV) receber provisoria e definitvamente o objeto do contrato nas formas definidas nos
PARAGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLAUSULA DECIMA-OITAVA deste contrato.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigac6es da CONTRATADA.:

I) conduzir a execucgédo do contrato de acordo com a legislacdo vigente;

II) atender todas as especificacfes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

[II) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragcdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, as condi¢fes de habilitagdo e qualificagdo exigidas para participacéo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do
objeto deste contrato, respondendo por Si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, o0s servicos necessarios a corregao e
revisao de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucdo dos
Servicos;

X) atender as determinacgdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagbes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdenciérias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor,
bem como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacao das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execugcdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execucao dos contratos de trabalho em razao de horario, condigdo ou demais peculiaridades;

XIll) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
gue devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com
as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas
pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigcos pelo cumprimento das
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicdveis, com vistas a prevenir acidentes de
guaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucao de obras ou servigcos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR

9050;
XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
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perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagédo Definitiva das Obras;

XVIII) na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007, se obriga a ndo utilizar
qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que
contenha essa fibra;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato, sendo 0 cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacdo dos
pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da
fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunibes para
uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucdo dos servigos e,
ainda, a CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigcdes e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissdo/funcao;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na
forma da legislac@o pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento
das normas da ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do
Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestéo de residuos da construcéo civil;

XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art.
93, da Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVII) na forma da Lei Estatual n°® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados
alocados a este contrato esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento)
dos seus postos de trabalho com beneficiarios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,
habilitadas, na seguinte propor¢ao:

| - até 200 eMPregadosS......ccceieeeeeieeeiiiiiiee e eee e et eeeeeneens 2%;
1 - de 201 @ 500.......cccciiiiiiiiiiieeeeeeee e 3%;
- de 501 a1.000......cccciiiiiiieiiiiii et 4%;
IV -de 1.001 em diante.......cccceeeeeiiiieeiiiiii e 5%;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n°
7.753/2017 e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dendncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos
praticados contra a Administrac@o Publica;

XXIX) caso a contratada ainda nédo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a
implanta-lo no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracéo do
presente contrato, na forma da Lei n® 7.753, de 17/10/2017.

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de S&o Cristovao, n° 138 — S&o Cristovao
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

XXX) Recomenda-se, na forma da Portaria EMOP-RJ N° 560 de 08 de outubro de 2021, a
reserva de no minimo 5% (cinco por cento) das vagas dos postos de trabalho operacionais as
mulheres.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a
representara CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo
do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade,
cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢bes avencgadas,
nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da legislagéo vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecuc¢ao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacdo da execucido das obras caberdo ao gestor e
ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos art. 215 e 216 do
Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condi¢Bes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagéo,
obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicagbes, esclarecimentos e
comunicac¢des de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicdo e a atuacédo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE néo
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a
Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o
bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas
as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para
a adocédo das medidas convenientes.

PARAGRAFO SEXTO — Na forma da Lei Estatual n° 7.258/2016, se procedera a fiscalizagdo do
regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da CLAUSULA NONA, realizando a verificacdo no
local do cumprimento da obrigagdo assumida no contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucéo por 6rgao
da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o
pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacéo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas
naocobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdio por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) imperfeigédo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apos o termino deste
contrato;

d) violacdo do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragcdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e materiais utilizados
na execucao de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servicos;

g) esbulho possessorio;

h) infiltragcBes de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencgbes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovacdo do cumprimento de tais encargos como condicdo do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em
relacdoaos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em
razao da percepgdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparticao das cotas, em
se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na
forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicbes e encargos.
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PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados 0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentagéo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial
destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO - No caso do PARAGRAFO OITAVO, serd expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ, pelo prazo ndo superior a
2 (dois) anos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e manterd, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servigos que sera preferencialmente eletrénico e estard vinculado a respectiva Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugédo Confea n° 1.094/2017.

No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

| —pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para
ocumprimento dos projetos e especificacdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, se houver
autorizacdo no edital, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e
concluséo, e numeros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros néo sujeitas a ingeréncia do responsavel
técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados;

i) as consultas a Fiscalizacao;

j) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;

k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

[) outros fatos e observacgdes que, ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico, que pelo
empeendimento devam ser registrados.
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
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Il — pela Fiscalizacao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificactes,
prazose cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA,

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
dodesempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em
uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como
Livrode Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera
de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucgdo das obras/servicos objeto do presente contrato obedecerd ao Projeto Béasico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progresséao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a
previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo C).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorandode Inicio, como uma das condi¢Bes para emisséo da primeira medigéo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servicos, com base
nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e
aprovados pela EMOP-RJ, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serdo feitas ao final
de cada més pela fiscalizacédo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de
Fiscalizacdo da EMOP-RJ.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicbes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamenterealizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucdo por preco
unitarioadotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados.
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Sera elaborada memdéria de célculo das medicdes (elaboracdo dos croquis de célculo das
gquantidades medidas) com identificac@o dos locais da sua realizagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Célculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalacbes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo ser4d acompanhada das
respectivas memoarias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagéo
da solucdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medicao previstos ho Resumo do Dossié
Técnico, obedecendo-se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medic&o dos servicos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administracdo local” dever4 ser cobrado na propor¢cdo do
percentualda execucgédo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”
durante a execucgdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual
entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apds detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informacdes como nivel de agua,
talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisdo sobre as
solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de servico envolvidas,
devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o
percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N3o serdo aceitas solicitagdes para alteracbes nas velocidades de
transportes, apdés a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a
velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicdo de
custos. Somente serdo aceitas solicitacdes para alteracdo das velocidades de transporte, apos a
realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos
relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracdo do projeto béasico, devendo
ser esta modificagdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A EMOP-RJ, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apoés a medicao,
entregaraa CONTRATADA o calculo da medigéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipacdo da medicdo e do pagamento de itens da
obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a
utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o
inicio ou continuagdo dos trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela
contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°
13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condicfes contratuais, e mediante
termo aditivo, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios ha obra, no montante de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais
previstos no art. 81 da Lei n° 13.303/2016, as redug¢bes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo
estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Ap6s sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo
responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do
contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipotese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento
das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a
partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente,
mediante apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicbes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em
relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de
Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de comisséo ou
de membro designadopelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato seréa recebido definitivamente, em
prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, ap0s parecer circunstanciado da Comissédo depois de
decorrido o prazo de observacdo e de vistoria que comprove 0 exato cumprimento dos termos
contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacdes;

b) revisar todos 0s acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagfes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;
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d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacfes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na
obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servicgo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranca da obra/servico, nem a ético-profissional pela perfeita execuc¢ao do
contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente
entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢ca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e 0 prazo
do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - N&o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e nao aceitas pela Fiscaliza¢ao, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo da
execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspenséo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as
partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da
execucdo e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro
até o restabelecimento do empenho de recursos necessérios para realizacdo do objeto no
exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucgéo total ou parcial de suas clausulas e
condicBes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao parcial ou até
10% (dez por cento) nos casos de inexecucéo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos
servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem
apuradas.

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Campo de S&o Cristovao, n° 138 — S&o Cristovao
Rio de Janeiro — RJ - CEP.: 20.921-440

14



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o
seu objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente
tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e
apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das
multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) devolucao da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;
¢) pagamento do custo de desmobilizagcéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucdo, ou
qgualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard& o CONTRATADO, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser
graduadas de acordo com a gravidade da infracéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
C) suspensédo tempordria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a
natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixagéo.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta
Clausula, serdo impostas pela Autoridade Competente, na forma do art. 236, do Regulamento de
LicitacBes e Contratos da EMOP-RJ.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a EMOP-RJ, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Diretor
Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ,
devendo ser submetida & apreciagdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Obras, na forma
do paragrafo Unico, do art. 35 do Decreto Estadual n° 3.149/80.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa ser4 devolvido apés o recebimento
provisorio;
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b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja
aplicadosde multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucéo do
objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecugéo parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecugéo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a
20% (trinta e trés por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uUteis a
contar da intimag&o, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso
de ndo recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos
eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se n&o
puder ser descontada desta, além da perda da garantia, responderd o contratado pela sua
diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou,
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspens&o temporaria da participacéo em licitacdo e impedimento de
contratar com a EMOP-RJ, prevista na alinea c, do caput desta Clausula, ndo podera ser aplicada
emprazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A suspens&o temporaria podera ensejar a rescisdo imediata
do contrato pelo Diretor Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragéo.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A sancdo de suspensdo leva a incluséo do licitante no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP-RJ.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Apo6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados
relativos as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas
inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a
possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgéos e entidades da
Administrac@o Publica do Estado do Rio de Janeiro.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada
as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a EMOP-RJ em virtude de atos
ilicitospraticados
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PARAGRAFO DECIMO QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser
causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisédo contratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A aplicaco de qualquer sancéo sera antecedida de intimacg&o
do interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes
para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo
prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a ampla defesa.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades
previstas nas alineas a, b e c do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diéario Oficial, cabendo desta decisdo
recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento de notificagdo do
contratado, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagfes e Contratos da EMOP-RJ.

LA LA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuizos que a execucao do contrato tenha acarretado, quando superiores a
garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que
ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal
do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes
fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e
desde que mantidas as condi¢des de habilitagcdo e qualificacdo técnica, econdmica e financeira
exigidas no edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa
juridica empresaria resultante da alteragcéo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a nao
ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento
proprio, devidamente motivado, de acordo com a legislacéo vigente, a ser pulicado no Diério Oficial
do Estado do Rio de Janeiro.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigaces do
cedente e deverd atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razées que levaram a propor a
cesséo ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

Considerando a natureza dos servicos que nao apresenta complexidade, fica
VEDADA a subcontratagao.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

LA LA VIGESIMA OITAVA: DA PUBLICAGCAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apés a assinatura do contrato sera publicado, em forma de extrato, no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da sua assinatura, no Diario Oficial do Estado e no Portal da EMOP-RJ na internet,
correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rendncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA TRIGESIMA: MATRIZ DE RISCO

De acordo com o projeto basico.

Responsavel
Consequéncia pelo
Categoria Descri¢cdo do Evento na Execucéao do Medidas para Tratamento| Tratamento do
de Risco Causador do Risco Objeto do Risco
Risco
Propor ac¢fes para lidar
Eventos naturais e outros, com as consequéncias
~ o Aumento de
ndo controlaveis ou desses eventos.
. L custo e/ou :
Operacional imprevisivels, que possam atraso na Comur_ucar a SEINFRA EMOP E
comprgmeter a execucao execuco do caso existam impactos no CONTRATADA
0S Servigos. . prazo e/ou
objeto. custo
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Definir reunides periédicas

visando
. Comunicagéo deficiente Atraso na execugéo do manter comunilca(;éo sobre EMOP,
Operacional entre as partes objeto 0 projeto, SEINFRA E
' incluindo tratamento de CONTRATADA
davidas e
resolucdo de conflitos.
. Adotar as medidas de
o onal ir’;@gﬁgfep?gpgz?;:égoa Atraso na gxecugéo do seguranga do EMOP e
peraciona ocorréncia de acidentes. objeto. trabalho previstas em CONTRATADA
contrato.
Monitorar o avanco fisico
Falta ou atraso na da obra.
mobilizacéo de recursos Atraso na execuc¢éo do | Sinalizar desvios e propor EMOP e
Técnico humanos e/ou materiais por objeto. medidas CONTRATADA
parte da contratada. corretivas
tempestivamente.
Oficializar a SEINFRA da
necessidade urgente da
Atraso no descentralizacao de
Falta de descentralizacéo de cronograma da crédito. Emitir
Tempo e Qualidade | crédito prevista no Termo de Obra. termo aditivo de suspensdo|EMOP e SEINFRA|
cooperacgdo Técnica. Paralizacédo da de
Obra. contagem de prazo ou,
resciséo
contratual.
Oficializar a SEINFRA

Atraso no cronograma

necessidade
urgente de pagamento das
faturas/notas fiscais de
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Atraso ou falta de pagamento da
Tempo e Qualidade| 43S aras/inotas Obra. _ credito. EMOP e SEINFRA|

fiscais de responsabilidade .k Emitir termo aditivo de

Paralizacdo da =
da SEINFRA. Ob suspenséo de
ra.
contagem de prazo ou,
resciséo
contratual.
Treinamento da M.O.,
Tempo e . Atraso na Utilizagao de
Qualidade Acidente de trabalho execucdo dos servicos EPI, Organizagéo do CONTRATADA
canteiro de obras
Fatos retardadores ou que
. ~ Aumento do
impedem a execucao do custo do
Tempo e Qualidade| Contrato préprios de riscos Planejamento Empresarial | CONTRATADA
ok - produto e/ou do
ordinério da atividade -
: = servigo
empresarial ou da execucao.
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E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢cdes e clausulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor,
depoisde lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro, de de 2022.

PELA CONTRATANTE:

ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA
DIRETOR-PRESIDENTE

RICARDO CARDOSO DA SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

PELA CONTRATADA:

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:
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