EDITAL DE LICITACAO EMOP-RJ N° 007/2021

€

EMOP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA REFORMA
GERAL COM MODIFICACAO DE LAYOUT, REFORCO/RECUPERACAO ESTRUTURAL E
CLIMATIZACAO DO IMLAP (INSTITUTO MEDICO LEGAL AFRANIO PEIXOTO), LOCALIZADO
NA RUA FRANCISCO EUGENIO, N° 46, CENTRO - R.J - RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO, DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Os recursos para a realizacao desta contratacao foram liberados conforme a Resolugdo SEPOL/EMOP-RJ
n° 040/2021 de 03/11/2021, publicada no DOERJ de 05/11/2021.

Termo de Cooperacdo Técnica EMOP-RJ/SEPOL n° 076/2021, celebrado em 26/10/2021, publicado no
DOERJ de 29/10/21.




FUNDAMENTOS

O presente Procedimento Licitatério e contrato a ser firmado pela EMOP-RJ séo regulados pela Lei Federal
n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitacbes e Contratos da EMOP-RJ, aprovado pelo
Conselho de Administracdo em reunido realizada em 02/10/2018, com Aviso publicado no DOERJ n° 183,
de 03/10/2018, pela Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadual n° 287, de 04/12/1979 e pelo
Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, e demais disposicdes e legais aplicaveis e Normas contidas no Editalde
Licitacdo da Empresa de Obras Publicas — EMOP-RJ, disponivel no site da EMOP-RJ: www.emop.rj.gov.br.

PRINCIPIOS GERAIS

O presente processo de Licitacdo destina-se a assegurar a selecédo da proposta mais vantajosa, inclusive no
gue se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operagcdes em que se caracterize sobrepreco ou
superfaturamento, e observancia dos principios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional
sustentavel, da vinculacdo ao instrumento convocatério, da obtencdo de competitividade e do julgamento
objetivo, nos termos do art. 31, da Lei Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016.


http://www.emop.rj.gov.br./
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LICITACAO EMOP-RJ N°007/2021
PROCESSO SEI-170002/002984/2021

EDITAL DE LICITACAO

1 —INTRODUCAO

11 — AEmpresade Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ torna publico
que, devidamente autorizada por seu Diretor Presidente, através do processo SEI-
170002/002984/2021, a abertura de procedimento licitatério que sera realizado por modode
disputa FECHADO, mediante critério de julgamento por MENOR PRECO, com adocédo de
regime de contratacdo por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que se regera pela Lei
Federal n® 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ,
pela Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, pela Lei Estadualn® 287, de 04/12/1979 e pelo
Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto
no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

12 — As retificagcbes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veiculos
em que se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o prazo inicialmenteestabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a modificacdo néo alterar a formulacédo das propostas.

13 — A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada ou anulada de
oficio ou mediante recurso, por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente
que constitua 6bice manifesto, de oficio ou por provocacéo de terceiros, salvo quando for viavel
a convalidacédo do ato ou do procedimento viciado, sem que caiba aos Licitantes qualquer
indenizagao por esses fatos, de acordo com art. 229 da Lei Estadual n°® 287/1979, c/c o art. 62
da Lei Federal n° 13.303/2016.

14 - Copia do presente Edital e seus anexos encontram-se disponiveis no Portal da EMOP-
RJ, na internet, no enderego eletrdbnico www.emop.rj.gov.br, ou, alternativamente, podera
ser obtida no Campo de Séo Cristovao, n° 138, Sala 404, S&o Cristovao, Rio de Janeiro/RJ,
das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega de midia digital para a gravacao dos referidos
arquivos.

15 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou
interpretacdo de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias Uteis anteriores a abertura
da sessdo, por escrito, no seguinte endereco: Rua Campo de Sao Cristévao, 138, sala 404 de
10 até 17 horas, ou, ainda, atraves do e-mail licitacao.emop@gmail.com

16 Cabera ao Presidente da Comissédo de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboracédo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e
quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com
encaminhamento de coOpia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no
item 1.2.
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17 Os interessados poderdo formular impugnacdes ao edital em até 5 (cinco) dias uteis
anteriores a abertura da sessao, no seguinte endereco: Rua Campo de Sao Cristévao, 138,
sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda, atraves do e-mail licitacao.emop@gmail.com

18 Caberd a AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pela Comissdo Permanente de Licitacao,
decidir sobre a impugnacao no prazo de até 3 (trés) dias uteis, com encaminhamento de cépia
da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.2.

2 -—-0BJETO

2.1- O presente procedimento licitatério tem como objeto a REFORMA GERAL COM
MODIFICACAO DE LAYOUT, REFORCO/RECUPERACAO ESTRUTURAL E CLIMATIZACAO DO
IMLAP (INSTITUTO MEDICO LEGAL AFRANIO PEIXOTO), LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO
EUGENIO, N° 46, CENTRO - R.J - RIO DE JANEIRO, EM CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO, DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

2.2— Para os fins do inciso Il, do art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sao consideradas
parcelas de maior relevancia técnica as constantes do Anexo |.

3 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

31 - Osrecursos orcamentarios para realizacédo do presente procedimento licitatorio correrao
a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

PT: 6.181.0478.4579
Natureza da Despesa: 4.4.90.51
Fonte: 103

32 — Recursos provenientes do Termo de Cooperacdo Técnica EMOP-RJ/SEPOL n°
076/2021, celebrado em 26/10/2021, publicado no DOERJ de 29/10/21, correspondente
Resolucdo SEPOL/EMOP-RJ n° 040/2021 de 03/11/2021, publicada no DOERJ de
05/11/2021.

4 — MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO

41 - A presente Licitacdo sera realizada por modo de disputa FECHADO, mediante critério
de julgamento por MENOR PRECO, com adoc¢ao de regime de contratagcao por EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

51 - O valor total estimado da obra/servico (limite estabelecido) sera sigiloso, assegurada a
divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informagdes necessérias para
elaboracao das propostas, nos termos do art. 34 da Lei Federal n® 13.303/2016, correlato art.
41 do RLC/EMOP-RJ.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

61 — Podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja

compativel com o objeto da licitacdo e que atenda todas as exigéncias estabelecidas neste
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Edital e seus Anexos.

62 - A participagdo dos Licitantes se fara isoladamente, sendo vedada a participacdo de
consorcios.

63 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de
autorizacdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedida pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigire, ainda, atenda as
exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representacao legal no Brasil
com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

7 - IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

71 - N&o sera admitida a participacdo no procedimento licitatorio de pessoa juridica em
faléncia, salvo se em recuperacéo judicial e /ou extrajudicial, desde que apresente na fase de
habilitacdo, comprovante da homologacao/deferimento pelo juizo competentedo plano de
recuperacao judicial/extrajudicial em vigor.

72 — Estara impedida de participar de licitacdes e de ser contratada pela EMOP-RJ, nos
termos do art. 38 da Lei Federal n° 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capitalsocial
seja diretor ou empregado da EMOP-RJ;

Il - esteja cumprindo a pena suspenséao do direito de licitar e contratar aplicada pela EMOP-RJ;

[l - declarada inidénea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que esta vinculada a empresa publica ou sociedade de economia mista, enquanto
perdurarem os efeitos da sangéo;

IV - constituida por s6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidénea;
V - cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidonea,;

VI - constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

VII - cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa, impedidaou
declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

73 - Aplica-se, também, a vedacao prevista no item anterior:

| - a contratacdo do proprio empregado ou dirigente da EMOP-RJ, como pessoa fisica,
bem como a participacdo dele em processos licitatorios, na condicao de licitante;

Il - a quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da EMOP-RJ;
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b) empregado da EMOP-RJ cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na area responsavel
pela licitagdo ou contratacao;

c¢) autoridade do Estado do Rio de Janeiro, assim entendidos aqueles que exercem o cargo
de Secretarios de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da
Administracdo Direta, Indireta, Autarquica, Fundacional, bem como dos Servigcos Sociais
Autdnomos e seus equivalentes.

[l - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sdcio, tenha terminado seu prazo de gestao ou
rompido seu vinculo com a EMOP-RJ h&d menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo Decreto
Estadual n° 41.491, de 23/09/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgdos e entidades
da administracdo publica Estadual direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada
em substituicdo ou complementacdo a mesma.

74 - E vedada também a participacéo direta ou indireta nas licitagbes promovidas pela
EMOP-RJ:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico ouo
projeto executivo da licitacéo;

Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou projeto basico ou projeto executivo da licitacao;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste
altimo caso quando a participacao superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que
tratam os incisos Il e Il do item 7.4, em licitagdo ou em execug¢ao de contrato, como consultor
ou técnico, nas funcbes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a
servicoda EMOP-RJ.

7.4.2 - Para fins do disposto no item 7.4, considera-se participacéo indireta a existéncia
de vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o
autor do anteprojeto ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servicos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a empregados
incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela EMOP-RJ no curso da
licitacao.

75 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de precos. Caso
um licitante participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas néo serdo levadas
em consideracao e serao rejeitadas.

7.5.1 — Para efeitos do item 7.5, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico
ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (comparticipacdo em mais de
5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econfémica
ou financeiramente a outra empresa.
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8 - PRAZOS

81 — O prazo de execucao da obra/servicos é de 180 (cento e oitenta) dias e sera contado a
partir da autorizagéo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da
assinatura do Contrato.

82 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 9 (nove) meses, contados a partir de
dd/mm/aaaa, desde que posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial, valendo a data da publicacé&o do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior
a data convencionada neste item.

83 — Os prazos acima poderdo ser revistos nas hipéteses e na forma dos art. 186 €187
do Regulamento de Licitacdo e Contratos da EMOP-RJ.

84 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega.

8.4.1 - Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodode
validade da proposta, ou seja, até 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da EMOP-RJ,
esta podera solicitar a prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

85 — Na hipotese da EMOP-RJ ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com
outra, na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das
propostas, os Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

9 - PROPOSTA

91 - Os licitantes apesentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois)
envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”, na
Sala da Comissdo Permanente de Licitacdo da EMOP-RJ, situada no Campo deS&o
Cristévao, n° 138, 4° Andar, Sala 404.

92 - A proposta com todos o0s seus anexos e 0s documentos de habilitacdo (envelopes A
e B), deverdo ser apresentados, preferencialmente, encadernados de forma a n&o conter
folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrées, contendo folha de rosto com a mesma
indicacdo da capa e suméario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser
numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o textoimpresso de um so lado.

93 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados,
contendo externamente as seguintes informagodes:

| - ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ
LICITACAO N° 007/2021

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il - ENVELOPE “B” — DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ
LICITACAO N° 007/2021
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NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

94 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter em duas vias: a
Proposta de Preco (Anexo F), preenchida por meio mecénico ou manuscrita em letra de
forma legivel, a Declaracdo de Elaboracao Independente de Proposta (Anexo G), a Planilha
Orcamentaria, a Planilha de Composicao Detalhada dos Precos Unitarios (conforme item
9.4.5), a(s) Planilha(s) de Composicao Analitica do BDI (Anexo H), a Declaracdo de Sistema
de Contribuicdo Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante (Anexo P) e o Cronograma
Fisico Financeiro (Anexo C), apresentados em pasta, sem quaisquer emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas nos valores expressos em planilha orcamentaria (conforme item
9.4.2.1), bem como midia digital contendo a Planilha Orcamentaria, no formato
disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sitio eletrénico,
http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando- se na
opcéao “Proposta de Pregos”.

9.4.1- A Proposta de Preco (Anexo F), modelo disponibilizado pela Comissao Permanente
de Licitacdo, devera informar o valor total dos servicos a executar, referente ao més-base
do orcamento elaborado pela EMOP-RJ, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em
caso de discrepancia, a indicacdo por extenso, e ser devidamente assinada pelo
representante legal do Licitante e pelo responsavel técnico. O referido Anexo devera vir
acompanhado dos Dados Cadastrais da Empresa.

9.4.2- A Planilha Orcamentaria, que constitui o Anexo D, devera ser preenchida pelo
Licitante, informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao més base
do orcamento elaborado pela EMOP-RJ, o total por item e o somatorio, e somente podera

ser apresentada em planilha no formato disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sitio
eletréonico, http://www.emop.rj.gov.br/licita list.asp, escolhendo-se o0 correlato

certame e clicando-se na opcado “Proposta de Precos”.

9.4.2.1 - Apresentacdo da Planilha Orcamentaria (Anexo D): — o licitante recebera da
EMOP-RJ o Anexo D, contendo o(s) orcamento(s) P040/21 (de 001 a 008) e D040/21 (de
001 a 008). Posteriormente, o licitante introduzira somente 0s seus custos unitarios e o(s)
BDI(s) e emitira 02 (duas) cépias da planilha (Anexo D), em impresso préprio, rubricada, que
sera anexada a pasta, que estara contida no Envelope “A” (Proposta de Precos), bem como
midia digital contendo a Planilha Or¢camentéria, no formato disponibilizado pela EMOP-RJ
em seu sitio eletrénico, http://www.emop.ri.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato
certame e clicando- se na opcao “Proposta de Precos”.

9.4.2.2 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucédo das
obras, a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Licitacdo e todas as
despesas com instalacdo do canteiro de obras, mobilizacbes e desmobilizacbes de
instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, méo-de-obra, materiais,
maguinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos 0s custos diretos
e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas,
remuneracdes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias,
nao especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta
Licitacdo, vez que nenhuma reivindicagdo parapagamento adicional ser4 considerada.

9.4.3— O licitante devera apresentar, dentro do seu envelope “A”, a(s) Planilha(s) de
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composicdo Analitica do(s) BDI(s), obedecendo a metodologia de calculo adotada pela
EMOP-RJ, em 02 (duas) vias, conforme modelo que constitui o Anexo H, devidamente
assinada(s) pelo seu representante legal.

9.4.3.1 - O licitante, quando da apresentacao do Imposto Sobre Faturamento — ISF, parcela
gue integra a Planilha de Composicao Analitica do seu BDI, devera considerar como parcelas
fixas 0 COFINS e o PIS, e_como parcela variavel o ISS. o qual deverd ser considerado

de acordo com o percentual praticado no municipioonde serdo executadas as obras
e/ou servicos, sob pena de desclassificacdo de sua Proposta de Precos.

9.4.3.2 — Nos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI padréo, o
BDI estimado nesta licitacdo é de 18% (dezoito por cento) para a planilha elaborada com
base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente sobre a receita bruta, conforme
Lei Federal n°® 12.546/2011, alterada pela Lei Federal n® 13.161/2015, e de 24% (vinte e
guatro por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo
previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei n® 8.212/1991,
devendo cada licitante preencher a sua Planilha de Composi¢do Analitica do BDI (Anexo H),

definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de acordo com o regime de
contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.3.3 — No caso dos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia deBDI
diferenciado, foi considerado como BDI estimado o percentual de 13% (treze por cento)
para a planilha elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente
sobre a receita bruta, conforme Lei Federal n® 12.546/2011, alterada pela Lei Federal n°®
13.161/2015, e de 19% (dezenove por cento) para a planilha elaborada com base no sistema
de contribuicdo previdenciaria patronal incidente sobre a folha de pagamento, conforme Lei
Federal n® 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua Planilha de Composicao

Analitica do BDI (Anexo H), definindo um unico BDI para esse conjunto de itens, de
acordo com o regime de contribuicdo previdenciéaria patronal adotada pela empresa.

9.4.4 — Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2°, do Decreto Estadual n° 43.150,
de 24/08/2011, as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar juntamente com sua
Proposta de Precos, a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta, em papel
timbrado e devidamente assinada pelo seu representante legal, conforme modelo que
constitui o Anexo G.

9.4.5 - Na forma do disposto no paragrafo unico, do art. 1°, do Decreto Estadual n.° 42.445,
de 04/05/2010, alterado pelo Decreto n° 45.663, de 15/04/2016, na planilha orcamentaria
todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada, especificando os precos
unitarios e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos e/ou quaisquer outros
insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixacdo do preco unitario, podendo
ser apresentada de forma impressa ou em midia digital.

9.4.6 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente do
mercado, deverao ser enviadas as pesquisas de mercado que lhe deram origem, contendo
a identificacdo da empresa consultada, as especificagbes completas do material cotado,
com vistas a permitir a verificacdo da compatibilidade entre os precos estimados e aqueles
de mercado.

9.4.7 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo previsto no
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item 8.1 conforme modelo que constitui 0 Anexo C, devera conter o percentual do valor de
cada categoria de servico em relacéo ao valor total, indicado més a més, obedecendo, ainda,
desembolso financeiro acumulado maximo, conforme abaixo descrito:

- 1° MES: 07,56% (sete virgula cinquenta e seis por cento)

- 2° MES: 21,04% (vinte e um virgula quatro por cento)

- 3° MES: 46,24% (quarenta e seis virgula vinte e quatro por cento)

- 4° MES: 71,71% (setenta e um virgula setenta e um por cento)

- 5° MES: 89,98% (oitenta e nove virgula noventa e oito por cento)

- 6° MES: 100% (cem por cento)

9.4.8 — O licitante devera apresentar somente uma Unica proposta de precos, que

contemplara em todos 0s seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante da
Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciéria Patronal (Anexo P).

9.4.9 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e
Trabalhista, Qualificagdo Técnica, Qualificacdo Econémico- Financeira e Declaragéo
Relativa ao Trabalho de Menores.

95 — HABILITACAO JURIDICA

9.5.1 — A Habilitac&o juridica devera ser composta dos seguintes documentos:
9.5.1.1 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro
comercial),no caso de empresario individual,

c) coOpia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.

9.5.1.2 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a
respectiva natureza, acompanhado de todas as altera¢des ou da consolidacéo respectiva;

b)documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais
dos representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social,

¢) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacao de diretoria em exercicio;

d) decreto de autorizagao, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo érgdo competente,
guando a atividade desempenhada assim o exigir;
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9.5.2 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
devera apresentar declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar
n® 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo K, do Edital.

96 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.6.1 — A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdodos
seguintes documentos:

9.6.1.1 - Prova de inscri¢cdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.6.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.6.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante com a apresentacao das seguintes certiddes:

9.6.1.4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal serd efetuada por meio da
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo
Previdenciéria e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), da sededo licitante;

9.6.1.5- A prova de regularidade com a Fazenda Estadual serd feita por meio da
apresentacdo da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre
circulacdo de mercadorias e servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e
certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado,
ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo obijeto,
esta isento de inscricao estadual;

9.6.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certidao
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de qualquer natureza e
certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se foro caso,
certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo

objeto, esta isento de inscricdo municipal.

9.6.1.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS).

9.6.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

9.6.1.9 - Na hip6tese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte,na
forma da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacéo
habilitatéria, a comprovacdo da regularidade fiscal somente serd exigida para efeito
deassinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitagao.

9.6.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de
pequeno porte com débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo
de 05 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de negativas.

9.6.1.11 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento
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do interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

9.6.1.12 - A ndo regularizacdo da documentacéo no prazo estipulado implicard adecadéncia
do direito & contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢fes previstas em lei e no
Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

97 - QUALIFICACAO TECNICA

9.7.1 - A Qualificacdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

9.7.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o Licitante for de
outro Estado da Federagdo, somente sera exigido o visto do CREA-RJ e/ou CAU-RJ por
ocasido da assinatura do contrato, caso se sagre vencedor do certame.

9.7.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitagdo, profissionalou
profissionais de nivel superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execucdo de obras com caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA e/ou
CAU,acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por
estes Conselhos, que comprovem ter o(s) profissional(is) executado servigos relativos a
execucao de obra com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacéo,
limitada esta exigéncia as parcelas de maior relevancia, como definidas no item 2.2.

9.7.1.3- A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de
copiade sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do CREA
e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestacdo de servigos, do(s)contrato(s) de
trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que comprovem a
existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja
duracdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto licitado.

9.7.1.4 - Em se tratando de sécio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovagéo do vinculo.

9.7.1.5- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacédo técnica, ambas
serdo inabilitadas.

9.7.1.5.1 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de cépia autenticada das respectivas certidées de registro no
CREA e/ou CAU, relativas as obras atestadas.

9.7.1.6 - Declaracao na forma do Anexo M, indicando o nome, CPF e n° do registro na
entidade profissional competente do responsavel técnico que acompanhard aexecucao
dos servigos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta declaracdo devera ser assinada
pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

9.7.1.7 - Prova de possuir disponibilidade de Instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
adequado a realizacdo do objeto da licitagdo, em conformidade com o quadro que constitui
0 ANEXO E, apresentando relacdo explicita e declaracdo formal das disponibilidades
exigidas.

9.7.1.8 - E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucdo do objeto
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contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com 0s eventuais equipamentos
existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material utilizado, estado de
conservacao e eventual necessidade de substituicdo de pecas para a perfeita execucao dos
servicos objeto desta licitagao.

9.7.1.9 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da VISTORIA TECNICA,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracédo de Realizac&o de Vistoria, elaborada
de acordo com o Anexo Q, devendo o representante legal da licitante assina-lo, e solicitar
a assinatura do servidor do 6rgéo licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria
na via que Ihe serd devolvida, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os
documentos de habilitac&o.

9.7.1.10 A opcéo pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboracéo precisa e técnica de sua proposta, mas nao
ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagdo. Se,
facultativamente, o licitante resolva ndo vistoriar os locais onde serdo executados 0s
servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera alegar desconhecimento
das condicBes de execucao contratual como pretexto para eventual inexecucao total ou
parcial do contrato, atrasos em sua implementacdo ou alteracées do objeto contratual.
Nessa hipotese, como alternativa possivel, admite-se a apresentacdo de declaracdo do
licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual (situagao atual do local,
eventuais equipamentos e extensdo dos servi¢cos), assumindo a responsabilidade por
eventuais problemas na sua execugéo. Essa Declaragcdo de Conhecimento das Condi¢cbes
de Execucédo do Objeto Contratual devera ser elaborada de acordo com o Anexo O,
devendo o representante legal da licitante assina-la, sendo entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitacao.

9.7.1.11 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de vistoria
técnica sera feito com a Diretoria de Obras da EMOP-RJ, por meio do email
diegoemop@gmail.com, direcionado ao servidor Diego Scovino lorio, em dias Uteis nos
horéarios de 10:00h as 12:30h e de 13:30h as 16:00h. As visitas fisicas para a realizacao
de vistoria técnica serdo agendadas isoladamente, em datas e horérios distintos, de forma
a impedir a reunido dos diversos interessados em patrticipar da licitacao.

98 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.8.1 — Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis
do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo
Termo de Abertura e Encerramento do livro contbil, que comprovema boa situagéo
financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacao
da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada
asubstituicdo das demonstracdes financeiras por balancetes ou balancos provisorios.

9.8.2 - A documentacdo necessaria para comprovagdo da capacidade econdmico-
financeira constituir-se-a:

9.8.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicagéo do Diario Oficial:

a) das demonstragbes contdbeis exigidas pela Lei Federal n° 6.404/1976 inclusive
notas explicativas;
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b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito
a cOpia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstra¢cdescontabeis
com o devido registro na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer
dos auditores independentes, se houver.

9.8.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracado digital deverao
apresentar: impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contébil constante na sede da
empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial(impresso
do arquivo SPED Contébil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
¢) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contébil);
d) Demonstracao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada, podera ser apresentada cépia autenticada da publicacdo
em Diario Oficial das demonstra¢gBes contabeis (letra “c” e “d”) em substituicdo ao SPED
Contabil (letras “a”, “b”, “c” e “d”).

9.8.3 - CertidBes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas
pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no
domicilio da pessoa fisica. Se o licitante néo for sediado na Comarca da Capital do Estado
do Rio de Janeiro, as certidfes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da
autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua
sede, tenham atribuicdo para expedir certidbes negativas de faléncias e recuperacao
judicial, ou de execucdo patrimonial. As certid6es deverao ter sido expedidas em até 90
(noventa) dias, da dataconstante do item 1.2, isto é, 90 (noventa) dias anteriores a data do
recebimento das propostas, para realizacao da Licitacao.

9.8.4 - Nao sera causa de inabilitacao do licitante a anotacao de distribuicdo deprocesso de
recuperacéo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacaoextrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no presente item, que o
plano de recuperacéo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

9.8.5 - Comprovacéo de ser dotada, na data de apresentacao da proposta, de capital social,
devidamente integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para
contratacao.

9.8.6 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econémico-financeiros

minimos previstos a sequir:

9.8.6.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serédo qualificados os licitantes queobtiverem

Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado nas

demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
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seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = _ =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

9.8.6.2 - Indice de Liguidez Corrente: Somente serdo qualificados os licitantes que
obtiverem indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE

9.8.6.3 - Indice de Solvéncia Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem
indice de Solvéncia (ISG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado nas
demonstracdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte formula:

ATIVO TOTAL
ISG = _ = ou > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

9.8.7 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item 9.8.6,
deverédo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor
sua assinatura no documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero
de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento de calculo também

deverd conter a assinatura do representante legaldo licitante.

9.8.8 - Os responsaveis pela elaboracédo do Balango Patrimonial, Demonstragdes Contabeis
e Indices Contdbeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com 0s respectivos
documentos, a Certiddo de Regularidade Profissional.

99 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

9.9.1 — O licitante se obriga em apresentar Declaracdo (Anexo L) de que ndo possui em
seu quadro funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, na
forma do art. 7°, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal.

910 - CERTIFICADO CADASTRAL

9.10.1 - A copia do Certificado atualizado emitido pelo Registro Geral de Empreiteiros do

Estado do Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP-RJ, substitui os documentos

relacionados nos itens que cuidam da comprovacao da habilitacdo juridica e da regularidade

fiscal, na forma do art. 154 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.
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911 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO -
ENVELOPE “B”

9.11.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou cépia autenticada, salvo
documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela Comissdo Permanente
de Licitacdo. Os licitantes poderao solicitar a autenticacdo por semelhanca das copias dos
documentos de habilitacdo, ao funcionario da EMOP-RJ, especialmente designado para
esse fim, em data anterior ao dia da realizagdo do certame, mediante apresentacédo dos
documentos originais.

9.11.2 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para
habilitacdo, somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo ndo superior a 90 (noventa)
dias da data da sessédo de abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado,
conforme legislacdo do 6rgao expedidor.

9.11.3 - No caso das Sociedades An6nimas, ou de empresas que publicarem seus balangos
na forma da Lei Federal n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente
publicacdo no Diario Oficial. Para as demais empresas, as demonstracfes contabeis
deverdo apresentar comprovacao de registro no 6érgdo competente. A documentacdo das
sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008
(Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

9.11.3.1 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo
apresentar o balanco de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacao
da nova empresa, certificado por contador devidamente inscrito no érgao de classe
correspondente.

9.11.3.2 - O balanco de abertura apresentado deverd estar registrado no 6érgdo competente.

9.11.4 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a EMOP-RJ se
reservara ao direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstracdes
contabeis foram transcritas.

9.11.5 - Seré inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dosdocumentos
exigidos ou ndo atender a quaisquer das condicfes relativas ahabilitacdo, previstas no
Edital.

9.11.6 - N&o ser& causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que n&o afete o
conteudo e a idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

10. APRESENTACAO DE PROPOSTAS

10.1 — A Sesséo de processamento da Licitacdo EMOP-RJ sera conduzida presencialmente
pela Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria EMOP-RJ N° 476/2021,
pulicada no DOERJ, de 16/08/2021, devendo os Licitantes comparecerem no local, dia e
hora previstos neste Edital, em Sessdo Publica Presencial, com os envelopes “A” e “B”,
apresentados na forma anteriormente definida.
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1011 - Os Licitantes se fardo presentes na Sesséo Publica de que trata o Item 10.1, por
seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada pelo
representante legal da empresa, conforme Anexo A, que deverd ser entregue, fora do
envelope a Comissdo Permanente de Licitacao.

10.2 - Somente seré permitido apresentar uma Unica Proposta por Licitante.

10.3 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagbes e
exigéncias deste Edital.

10.4 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdoos
altimos.

10.5 - Nao sera possivel ou admitido a apresentacdo ou substituicdo de Propostas apos a
data do certame, qualquer que seja a alegacédo, ndo cabendo ao licitante qualquer direito
de reclamagéo.

10.6 - As Propostas serdo abertas, em Sessdo Publica presencial, pela Comissao
Permanente de Licitacdo, que devera, obrigatoriamente, divulgar de imediato o conteudo
das mesmas na forma apresentada.

10.7 - Ndo se constituirA em motivo de desclassificacdo, a identificacdo de
Licitante, que ndo ocasione prejuizo ao processo.

11 - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

11.1 - A Comissao Julgadora néo levara em conta qualquer oferta ou vantagem néo prevista
neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais Licitantes.

11.2 - Constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocacdo da
classificacao, sera promovida uma disputa final, onde os Licitantes poder&o apresentarnova
proposta fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento, e cujos
valores serdo tornados publicos de forma concomitante pela Comisséo Julgadora.

11.3 - Persistindo o empate a Comissdo Permanente de Licitacdo avaliard o desempenho
prévio dos licitantes, com propostas na condicdo de empate, desempenho este,
considerado a partir das contratacdes celebradas com base no Regulamento de Licitagdes
e Contratos da EMOP-RJ.

11.4 - Mantendo-se ainda a condicdo de empate 0 novo ordenamento dos valores sera
procedido tomando por base os critérios a seguir elencados, aplicados de formasucessiva
e ordenada:

a) produtos e servi¢cos produzidos no Pais;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
C) produtos e servigos produzidos ou prestados por empresas que invistam empesquisa
e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social
e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

11.5 - Se a aplicacdo das regras dos itens anteriores ndo forem suficientes para o
desempate, a Comissao Permanente de Licitagdo, em ato subsequente, realizara sorteio
em Sessdo Publica, e apresentara seu resultado oferecendo o formato do novo
ordenamento, valido para todos os efeitos do procedimento licitatorio.

11.6 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipéteses:

a) Se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar as quantidades constantes da
planilha orcamentaria (Anexo D);

b) Se cotar precos diferentes para uma mesma composic¢ao;

c) Se deixar de apresentar a midia digital, ou apresenta-la com valores divergentes dos da
planilha orcamentéria, ou apresenta-la com qualquer tipo de problema que néo permita a
leitura do seu conteudo;

d) Se apresentar o Anexo D em outra forma que néo a prevista no item 9.4.2;

e) Se deixar de apresentar a Declaracdo de Elaboracdo Independente de Proposta
(Anexo G), conforme disposto no item 9.4.4;

f) Se deixar de apresentar a Declaracao de Sistema de Contribuicdo PrevidenciariaPatronal
(Anexo P), conforme disposto no item 9.4.8.

12. VERIFICACAO DE PROPOSTAS

12.1 — Efetuado o julgamento das propostas, a Comissdao Permanente de Licitacdo
promovera a verificacdo de sua efetividade, promovendo a desclassificacdo das propostas
que:

a) contenham vicios insanaveis;
b) descumpram especificacdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
Cc) apresentem precos manifestamente inexequiveis;

d) se encontrem acima do orcamento estimado para a contratacdo, apdés a fase de
negociacao;

e) nado tenham sua exiquibilidade demonstrada, quando exigido pela EMOP-RJ;

f) apresentem desconformidade com outras exigéncias deste Edital, salvo se for possivel a
sua acomodacgao a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que prejudique a
atribuicdo de tratamento isondémico entre os licitantes.

12.1.1 — Para fins da verificagao prevista no item 12.1, “b”, a Comissao Permanente de
Licitacdo contara com assessoria técnica, cuja manifestacdo constara na integra da Ata da
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Sessao Publica.

12.1.2 — Para licitacbes de obras e servicos de engenharia, além da observancia das
propostas, para o atendimento do item 12.1, “c” serdo consideradas propostas
inexequiveis aquelas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

ad média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orgamento estimado pela EMOP-RJ; ou

b) valor do orcamento estimado pela EMOP-RJ.

12.2 - Quando comparecer unico Licitante ao certame, ou houver Unica Proposta valida,a
Comissdo Permanente de Licitacdo suspenderd a Sesséo Publica e, ap6s analisadas as
limitagcbes do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a pre¢os, encaminhara

0 processo a autoridade superior, que proferira decisdo quanto ao prosseguimento do
certame ou sua revogacao.

13 - NEGOCIACAO

13.1- Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa
de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificacdo de
outra que tenha obtido colocacéo superior, a Comissdo Permanentede Licitagcdo negociara
condicdes mais vantajosas com o Licitante que apresentou a melhor proposta, quer no
gue se refere ao preco, quer no que se refere a prazos ou outras condi¢cdes determinadas
no edital, inclusive técnicas, observado o critério dejulgamento definido.

13.2 — Quando apds a negociacdo, o preco do primeiro colocado permanecer acima do
orcamento estimado, esta proposta sera desclassificada e sera verificada, sucessivamente,
a efetividade da proposta melhor classificada seguinte, até que seja atendida as condicdes
dispostas no item 12.1.

13.3 — Se a providéncia estabelecida no item 12.2 lograr éxito, a proposta sera considerada
“menor precgo”, caso contrario, ndo obtido o valor igual ou inferior ao orcamento estimadopara
a contratacao, o Certame sera revogado.

14 —=HABILITACAO

14.1 - Procedida a negociacao, a Comissdo Permanente de Licitacdo passara a verificacdo
da Documentacgéo de Habilitacdo apresentada pelo Licitante detentor da proposta de menor
preco, para confirmacédo das suas condi¢cdes de habilitacdo, com base no previsto neste
Edital em seu item 9.5 e seguintes, assegurado o direito ao Licitante de sanear falhas formais,
apresentando documentacéo atualizada e/ou regularizada.

14.2 — A habilitagdo sera apreciada a partir dos seguintes parametros:

| - exigéncia da apresentacdo de documentos aptos a comprovar a possibilidade da
aquisicao de direitos e da contracdo de obrigacdes por parte do licitante;

Il - qualificacdo técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente
relevantes,de acordo com parametros estabelecidos de forma expressa no instrumento
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convocatorio;
lll - capacidade econbmica e financeira;

14.2.1- A Comisséo Permanente de Licitacdo verificara a conformidade dos Documentos de
Habilitacdo sendo permitido ao Licitante sanear falha(s) formal(is) relativa(s) aos
Documentos de Habilitagdo, nesta fase.

14.2.2 - Sera admitido, para correcdo da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento de
documento(s)/esclarecimento(s) por qualquer método, que venha a produzir o(s) efeito(s)
necessario(s) ao(s) esclarecimento(s) / correcao(des). Nessa hipétese, o Licitante tera um
prazo de até o dia util seguinte a sesséo, salvo se outro prazo for estabelecido pela EMOP-
RJ, para o envio do documento original, ou da copia devidamente autenticada.

14.2.3 - A documentacdo atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante se
prestara apenas ao atendimento das exigéncias definidas para este Procedimento Licitatério.

14.2.4 - O desatendimento as exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no
afastamento do Licitante, desde que sejam possiveis as afericdes das suasqualificacfes e
as exatas compreensofes da sua Proposta, durante a realizacdo da Sesséao Publica.

14.2.5 - Independentemente da documentacdo apresentada, a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT ser& obtida pela EMOP-
RJ junto aos portais da Justica do Trabalho, e sua regularidade a ser verificada por ocasiao
da assinatura do contrato.

14.3 - N&o sera habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar quaisquer dos
Documentos de Habilitagdo contidos do item 9.5 e seguintes, ou o fizer de maneira
incompleta ou incorreta; respeitada a possibilidade de saneamento permitida no item 14.2.2
deste Capitulo.

14.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, o
Licitante sera habilitado e declarado vencedor da Licitacéo.

14.5 —Em se tratando de empresas detentoras do tratamento previsto na Lei Complementar
n° 123/2006, havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista, em consonancia ao 81°, art. 43, da mencionada lei e suas alteracoes
subsequentes; as certiddes deverdo estar regularizadas, por ocasido da assinatura do
contrato.

14.5.1 - A ndo regularizacdo da documentacgdo, no prazo previsto, implicara decadénciado
direito a contratacédo, sem prejuizo das sancdes previstas em lei; e convocacao dos Licitantes
remanescentes na ordem de classificagdo, para retomar a fase comercial e examinar a
proposta subsequente, observando o Direito de Preferéncia as empresas detentoras do
tratamento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, ou revogar o procedimento licitatério.

15 - INTERPOSICAO DE RECURSOS

15.1 — A fase recursal sera unica, ocorrendo apos a fase de habilitacdo ecomtemplaréo,
além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorréncia dos ltens 11 e 12
(Julgamento e Verificacdo de Propostas), nos termos do art. 59, § 1°, da Lei Federal n°
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13.303/2016.

15.2 - Declarado o vencedor, na Sessao Publica, qualquer Licitante podera manifestar
imediatamente a intenc&o de recorrer.

15.3 - A manifestacdo da intencdo de interpor recurso sera feita no final da sessédo, com
registro em ata, quando Ihe serd concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
apresentacao formal das razdes do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazées em igual numero de dias, que comecarao a contar
a partir da ciéncia da respectiva interposicao, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos dos autos, indispensaveis a defesa de seus interesses, preferencialmente apos o
agendamento de data e horario com o Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, e
observadas as disposi¢cdes contidas neste Edital.

15.4 - A auséncia de manifestacdo imediata do Licitante importar4 na decadéncia do direito
de recurso, e no encaminhamento do processo a Autoridade Competente para adjudicacao
e homologacéo.

15.5 - AEMOP-RJ podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, exceto
guando manifestamente protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

15.6 - As razbes e as contrarrazdes recursais em questao deverao ser protocoladas junto ao
Setor de Protocolo da EMOP-RJ, no Campo de Sdo Cristovao, n°® 138, 1° Andar, Séo
Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, das 10:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias
uteis.

15.6.1 — As razdes de recurso apresentadas serdo disponibilizadas aos demais licitantes, pormeio
de endereco eletrdnico informado na qualificacdo, ato a partir do qual iniciara a contagem de
prazo para contrarrazdes, previsto na forma contida no item 15.3.

15.7 — O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da ComissdaoPermanente
de Licitacdo, a quem competird analisar e reconsiderar ou ndo o pleito, motivando e
encaminhando ao Diretor-Presidente da EMOP-RJ, que proferira a deciséo.

15.8 — O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15.9 - Exaurida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
processo administrativo serd encaminhado ao Diretor-Presidente da EMOP-RJ para
deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitacdo, encerrando o
procedimento licitatorio.

15.10 - Apo6s manifestagdo da Autoridade Maxima Competente, esgota-se a fase de recursos
administrativos.

16 - ENCERRAMENTO DA SESSAO PUBLICA

16.1 — Da ata da Sessdo Publica Presencial deverdo constar todas as ocorréncias do
certame, em especial; a classificacdo das Propostas, manifestacdo da intencdo de interpor
recurso; a indicacdo do Licitante vencedor, e sera divulgada na internet no sitio da EMOP-
RJ.
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16.2 - O processo e 0s respectivos documentos que o constituem, encontram-se disponiveis
no SEI-170002/002984/2021, estando com vista franqueada aos interessados, em qualquer
fase do processo, por meio de acesso ao Portal de consulta de processos na pagina da
internet: “http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/”.

16.3 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o Licitante
devera marcar data e horario com a Comissao Permanente de Licitacdo, que indicara dentre
seus membros um funcionério para atendimento de Consultas e Informagfes Suplementares
deste Edital.

16.4 — A Comissao Permanente de Licitagdo poderd, ainda, recomendar o encerramento
do certame submetendo a Autoridade Competente a anulacdo ou revogacédo do processo.

16.5 — E dever da Comissdo Permanente de Licitac&o rever seus atos, quando tomar ciéncia
de fatos ou circunstancia, motivadores da reforma da decisdo, anterior ouposterior ao
julgamento do certame.

17 - ADJUDICACAO DO OBJETO E HOMOLOGACAO DO RESULTADO

17.1 — Na hipotese de ocorréncia do item 9.6.1.10, fator condicionante para a assinaturado
contrato, a EMOP-RJ aguardara o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, para que o Licitante Vencedor
apresente o documento de situacdo regular, junto ao correspondente 6rgado e em caso da
ndo comprovacao, este sera declarado inabilitado e sua proposta excluida. Neste caso, a
Comisséao Julgadora convocara, em nova Sessao Publica, o Licitante detentor da Proposta
classificada imediatamente seguinte na ordem de classificagdo, reclassificando-as, para
verificacdo da sua efetividade e posterior negociacao.

17.2 - Ocorrendo a inabilitagéo do Licitante Vencedor motivada em fato superveniente,qual
seja, a ndo comprovacao por meio do correspondente documento de situacdo regular, sera
retomada a Sessdo Publica para verificacdo da efetividade da proposta e posterior
negociacdo com o Licitante detentor da melhor oferta e a todos os demais estara assegurado
o direito de interposicao de recurso administrativo.

17.3 - Encerrada a fase de recursos administrativos, a Comissao Permanente de Licitacao
recomendara a adjudicacdo do objeto do certame ao Licitante Vencedor, cabendo a
autoridade competente maximaa adjudicacéo e a homologacéo do processo.

17.4 — Adjudicado o objeto e Homologado o procedimento licitatério EMOP-RJ pela
Autoridade Maxima Competente, o adjudicatario serd convocado para assinar 0 contrato no
prazo definido no Item 18.1.

18 — GARANTIA E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

18.1 — Apos Homologacao do Resultado, o Licitante Vencedor ao qual for adjudicado o objeto
deste procedimento licitatorio, sera convocado com uma antecedéncia minima de2 (dois) dias
uteis, contados do recebimento da comunicagdo, em local a ser indicado pela EMOP-RJ,
para apresentacao do comprovante de garantia no percentual de 5% (cincopor cento), a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70; 8 1° da Lei Federal n°
13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucéo satisfatoria do contrato, devendo
ser atualizada monetariamente nos casos de caug¢ao em dinheiro; bem como para assinatura
do contrato.
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18.1.1 - A garantia prestada na modalidade de seguro-garantia devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP -
Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

18.2 - O prazo de convocacéao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, nos termos
do art. 75, 8§ 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016.

18.3 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo apos sua
liberacao.

18.4 - O levantamento da caucao contratual por parte da empresa que vier a ser contratada,
respeitadas as disposicdes legais, dependera de requerimento dainteressada, acompanhado
do documento de recibo correspondente, apos a aceitacdo definitiva dos servigos.

18.5 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a
ser apurada entre o importe da caucao prestada e o débito verificado.

18.6 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP-RJ se utilizar4 da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham aser
causados pela contratada, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A contratada ficara
obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua
notificacao.

18.7 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°
13.303/2016, a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura doTermo
Aditivo, o valor da caucéo para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco por cento) do
valor do Contrato.

18.8 - Em casos de suspenséao da contagem de prazo ou de prorrogacéo de prazo do contrato
na forma prevista neste Edital, a contratada devera alterar a garantia para que fique
assegurada a cobertura do contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

18.9 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa
do contrato.

18.10 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos
fixados, as obras/servicos ou instalagcbes em perfeitas condicbes de conservagao e
funcionamento.

18.11 - O prazo de garantia de conservacgado das obras/servicos ou do funcionamento das
instalacdes sera até o aceite definitivo, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam
comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

18.12 — Sao da exclusiva responsabilidade do Contratado os 0nus e obrigacbes
correspondentes as legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos,
dissidios e convencdes e por todos 0s danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros, em especial a concessionarios de servicos publicos, emvirtude da execucéo das
obras/servigos a seu encargo, respondendo por Si e por Seus sucessores.
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18.13 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a EMOP-RJ,
sem prejuizo da aplicagdo das san¢fes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes
remanescentes que tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificacdo, para fazé-
lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado. E facultado a EMOP-
RJ, ainda, optar pela revogacéao da licitacdo, nos termos do art. 75, 8§ 2°, Il, da Lei Federal n°®
13.303/2016.

19 — MEDICOES

19.1 — A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢Bes para emissdo da primeira medigdo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucao dos servicos, com
base nas caracteristicas dos servi¢cos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacao.

19.2 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados
pela EMOP-RJ, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serdo feitas ao final de
cada més pela fiscalizacéo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual
de Fiscalizacdo da EMOP-RJ.

19.3 - As medi¢cbes dos servigcos corresponderdo aqueles efetivamente realizados,
obedecendo o regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizacao efetuar os
levantamentos dos servigos executados.

19.4 Sera elaborada memoéria de célculo das medi¢des com identificacdo dos locais da
sua realizagéo.

19.5 - A EMOP-RJ, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apés a medicdo, entregara ao
Contratado o calculo da medicao, para fins de faturamento.

20 — CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta
corrente na instituicao financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo nimero e
agéncia foram informados nos Dados Cadastrais da Empresa, documento integrante do
Anexo F — Proposta de Preco.

20.2 — A cada 30 (trinta) dias, fara o Contratado a emissdo das faturas dos servicos
realizados, aceitos e medidos em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro (Anexo C), observada a obrigatoriedade do percentual minimo para a ultima
etapa, conforme especificado no subitem 9.4.7 e obedecido o sistema de medi¢des, conforme
item 19 deste Edital.

20.3 Os pagamentos serao efetuados apos regular liquidacéo das despesas, nos termos da
legislacdo em vigor. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e
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observado o disposto na legislacdo citada e nos subitens seguintes.

20.4 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

20.5 — Caso se fagca necesséaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do
Contratado, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir
da data da respectiva reapresentacao.

20.6 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento
do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

20.7 — Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato,podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compBem as medicdes
subsequentes, de acordo com a férmula abaixo:

PR=(1/1o)x Po
Onde:

PR = Preco Unitario ap0s o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, codigo 05.100 (indice
geral da construcaocivil) relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.

| = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, codigo 05.100 (indice geral
da construcao civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12(doze)
meses, apos a data da assinatura do contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orcamentaria, apresentada pela empresa
Contratada.

20.8 - A prorrogacdo de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante, nédo
enseja reajuste ou correcao.

20.9 - Poderd ser objeto de pedido de reajuste cada medicao atestada apos transcorridos 12
(doze) meses conforme critério adotado no item 20.7.

20.10- As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
atestacdo da medicao, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair 0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O
pedido devera ser entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuadoem Processo
Administrativo proprio.

20.11 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorramde
ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagédo financeira pelo
IPCA / FGV e juros moratdrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, eaqueles pagos em
prazo inferior ao estabelecido neste edital seréo feitos mediante desconto de 0,5% ao més
pro rata die.

20.12- O pagamento para todos os itens contratados serd feito por faturamento das
quantidades apuradas em medi¢cdo, com base no custo unitario constante na planilha
or¢camentéria com a incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.
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20.13 - O pagamento por eventuais servi¢cos ou itens nao previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela EMOP-RJ, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP-RJ.

20.14 - Os itens novos nédo constantes do Sistema EMOP-RJ terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentagao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados.

20.15 - Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos 0s casos
no mesmo percentual.

20.16 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a EMOP-RJ adotard o mesmo
critério utilizado para fixacdo dos BDI’'s das planilhas orcamentéarias do processo licitatorio.

20.17 - O pagamento de servigcos executados antes das datas previstas noscronogramas
dependera das disponibilidades de caixa da EMOP-RJ, observado o percentual de desconto
a que se refere o subitem 20.11.

20.18 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que porforca
de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n°
13.303/2016, mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragéo de aditivos decorrentes de
eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da
contratada.

20.19- Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n® 13.303/2016,
o0 CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, e mediante termo
aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens,
nao podendo ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizadodo contrato;

b)  supresséao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.20 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no item
20.16, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

20.21 - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no art.81,
§ 19, da Lei Federal n°® 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o0 conjuntode acréscimos
devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites
de alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

21 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execugcdo imperfeita, a mora na
execucao, ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard 0 CONTRATADO,
sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deveréo ser graduadas de acordo com a gravidade da infrag&o:
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a) adverténcia;
b)  multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato

C) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar coma
EMOP-RJ, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

21.2 - A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade
da falta cometida.

21.2.1 — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta
cometida também deverao ser considerados para a sua fixacao.

21.3 — A imposicéo das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

21.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 21.1, serdo impostas
pelo Ordenador de Despesa, na forma do art. 35, do Decreto Estadual n® 3.149/1980.

21.3.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas
irregularidades, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
contratante.

21.3.3 — A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea “c” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos
pelo Diretor-Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes eContratos da
EMOP-RJ, devendo ser submetida a apreciacédo do Secretario de Estado de Infraestrutura e
Obras, na forma do paragrafo unico, do art. 35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

21.4 - A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 21.1 deste Capitulo:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apos
orecebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores
ja aplicados de multa nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacéo pertinente; pela execucéo
emdesacordo com as especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execucao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucaoparcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucéo
total.

21.4.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte
por cento) do valor do contrato.

21.4.2 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da
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intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a
contratada a recomposic¢ao do valor original da garantia no prazo de 2 (dois) dias Uteis. Em
caso de nao recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos
pagamentoseventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca,
a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda,
guando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.4 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo
estipulado pela EMOP-RJ, sem que haja justo motivo para tal, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e determinara a aplicacdo de multa de5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicacdo das demais san¢fes
administrativas.

21.5 — A suspenséao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratarcom
a Administracdo Publica, prevista na alinea c, do item 21.1, ndo podera ser aplicada em
prazo superior a 2 (dois) anos.

21.5.1 - A suspenséo temporaria podera ensejar a rescisao imediata do contrato pelo Diretor
Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracao.

21.5.2 - A sancgédo de suspensdo leva a inclus@o do licitante no Cadastro deFornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a EMOP-RJ.

21.5.2.1 - Apo6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancoes
aplicadas aos contratados seréo informados ao cadastro de empresas inidéneas de quetrata
o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS. Tais dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacao
da extensédo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administracéo Publica do
Estado do Rio de Janeiro.

21.5.3 - A sancdo de suspensdo poderd também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudefiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a EMOP-RJ em virtude de atos
ilicitos praticados

21.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e
da possibilidade da rescisdo contratual.

21.7 — A aplicacdo de qualquer sancdo serd antecedida de intimacdo do interessadoque
indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacao
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou
valor, se for o caso.
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21.8 — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a ampla defesa.

21.8.1 — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas
alineas “a”, “b” e “c”, do item 21.1.

21.8.2— A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da
sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso
hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de
Licitagcdes e Contratos da EMOP-RJ.

22 — ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

22.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela EMOP-RJ do Termo de Recebimento Provisorio
de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor
do Contrato), em até 15 (quinze) dias da comunicac¢do formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissao pela EMOP-RJ do Termo de Recebimento Definitivo
de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor
do Contrato), apds o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequacao
do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

22.2 O recebimento provisério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranc¢a da obra ou servi¢go, nem a ético- profissional,
pela perfeita execucédo do contrato.

22.3 A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucao por
orgao da Administracao.

22.4 A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentesde
acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciaisoriundos da
execucao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao
do cumprimento de tais encargos.

22.5 A CONTRATADA ser4 obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos
empregados vinculados ao contrato, 0s seguintes comprovantes:

a) quitacdo das verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas queem
razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das cotas,
em se tratando de cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més seguinteao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentacao;

c) procedeu anotagdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados;
d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

22.6 A CONTRATADA seréa obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
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relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido eo
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativade Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de validade.

22.7 A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 22.5 e 22.6
ensejara a imediata expedicado de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5
(cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciérias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo
da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou parcial destas
obrigacdes no prazo assinalado.

22.8 Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato ser& rescindido.

22.9 No caso do item 22.8, sera expedida notificacdo a CONTRATADA para apresentar
prévia defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisao
contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporéria de participacdo em
licitagcdo e impedimento de contratar com a Administracao, pelo prazo deaté 2 (dois) anos.

23 —SUBCONTRATACAO

23.1 Sera admitida a subcontratacdo de partes da obra, conforme Termo de Referéncia e
legislacdo aplicavel, em especial o art. 78 da Lei 13.303/2016 e art. 208 do RLC-EMOP-RJ.

24 - FORO

24.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratacdo e a execucdo dela
decorrentes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25 - DISPOSICOES GERAIS

25.1 Ficam os licitantes sujeitos as sanc¢des administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que nao corresponda a realidade dos
fatos.

25.2 A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade, de oficio ou por provocacéo de terceiro, observado o principio da ampla defesa.

25.3 O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s
referente(s) ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboracdo da
Planilha Or¢camentaria e dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento
quitada(s), de forma a garantir a responsabilidade técnica pela sua elaboracdo e execucéo,
gque serdo anexadas ao processo administrativo (Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 361/1991).

2531 As ART’s ou RRT’s também deverao ser anexadas ao Processo Administrativo
referente ao contrato.

25.4 Serdo disponibilizadas, para todos os licitantes, as memoérias de calculo dos
quantitativos dos servigos planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os
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guantitativos estimados. Os quantitativos de cada servico deverdo ser previstos por
unidade/ambiente e por pavimentos, na forma do relatério de obra, totalizando os
quantitativos dos servicos planilhados.

25.5 A homologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao.

25.6 E facultada & Comissdo Permanente de Licitagco ou & autoridade superior, em qualquer
fase da licitacdo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucéo do processo, vedada a incluséo posterior de documento ou informacéo que deveria
constar originariamente da proposta.

25.7 Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a
Comisséo Permanente de Licitacao.

ANEXOS

Integram o presente Edital de procedimento de licitagdo, os Anexos abaixo
especificados, que sao partes integrantes do Edital para todos os fins:

A - Modelo de Carta de Credenciamento

B - Projeto Basico

C - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

D - Planilhas Orcamentarias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)

E - Quadro de Instalac6es, Equipamentos e Equipe Técnica

F - Proposta de Preco e Dados Cadastrais da Empresa

G - Modelo de Declaracéo de Elaboracao Independente de Proposta

H - Planilha de Composicao Analitica do BDI

| - Parcelas de Maior Relevancia Técnica

J - Minuta do Contrato

K - Modelo de Declaracdo para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

L - Modelo de Declaracao Relativo ao Trabalho de Menores

M - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica

N - Modelo de Declaragéo de Inexisténcia de Penalidade

O - Modelo de Declaracdo das Condi¢des de Execucéo do Objeto Contratual

P - Modelo de Declaracao - Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal

Q - Modelo de Declaragédo de Realizacao de Vistoria

R — Projeto Executivo

S - Modelo de Declaracao de Implantagéo do Programa de Integridade

Rio de Janeiro, de de 2021.
Agente
ANDRE LUIS RIBEIRO BRAGA Responsavel:
Diretor Presidente .
) Paulo C L. Diniz Jr.
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