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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO

Imovel: Feirinha do Alto
Endereco: Praca Higino da Silveira, 128, Bairro do Alto

Municipio: Teresopolis

Codigo do Imével: 33.511.004
Proposta: P028/2022— SISTEM A PLENO, e
D028/2022—- SISTEM A DESONERADO
Or¢amento: P028.001 a P028.016/22 — SISTEMA PLENO, e
D028.001 a D028.016/22 — SISTEMA DESONERADO
Orcamentista: EDUARDO EUGENIO MENDES BAPTISTA

ID- 4.432.287-9

Natureza dos Servicos:  Reforma Geral

1. INTRODUCAO:

O presente Projeto Basico tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificacdes técnicas € 0s
padroes exigidos para a contratagdo a ser realizada pela Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de
Janeiro - EMOP, para a execugio de Reforma da Praca, Estaciio de Onibus, Coreto, Mercado, Praca de
Alimentacio e Porticos, localizados na Praca Higino da Silveira - Alto , Teresdpolis/RJ.

1.1 REGIME DE CONTRATACAO :

https://sei.fazenda.rj.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34259783&infra_sistem...
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Serd adotado o regime de contratagdo de Empreitada por Preco Unitdrio, compativel com o grau de
detalhamento de elementos necessarios a execu¢ao do objeto, condicionando o pagamento apenas pelos servigos
efetivamente executados.

1.2. CRITERIO DE JULGAMENTO :

O Critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor preco, pois proporciona o menor dispéndio
para o Cliente, atendendo aos parametros miimos de qualidade e seguranca, bem como os prazos definidos
nesta Proposta.

2. OBJETO:

O objeto do presente PROJETO BASICO ¢ a contratagio de empresa especializada no ramo de engenharia,
para execucao de reforma da feirinha, estacdo de Onibus, coreto, mercado, praca de alimentagdo e portico,
localizados na Praca Higno da Silverra - Alto, Teresopolis, Rio de Janeiro.o, em conformidade com as
especificacdes do presente Projeto Bésico e do Edital de Licitacao e seus anexos.

3. DESCRICAO DO IMOVEL:

A tradicional feirinha de Teresopolis se encontra na Praga Higino de Silveira, nela contém os seguintes itens na
qual precisam passar por reformas, Estacdo de 6nibus, Coreto, Mercado, Praga de Alimentagdo e Portico. A
Praga tem aproximadamente a area de 20.317m2.

3.1 PROJETOS ELABORADOS PELA PREFEITURA DE TERESOPOLIS

Projeto AO- ESTACAO - FEIRINHA DO ALTO (index 30465036)

Projeto A1- CORETO - FEIRINHA DO ALTO (index 30465716)

Projeto A1- MERCADO - FEIRINHA DO ALTO (index 30465751)

Projeto Al- PRACA DE ALIMENTACAO - FEIRINHA DO ALTO (index 30465382)
Projeto A1 _EST DET PAVIMENTACAO PERFIS FEIRINHA (index 30465508)
Projeto A1 EST PAVIMENTACAO FEIRINHA (index 30465954)

Projeto A2- PORTICO - FEIRINHA DO ALTO (index 30466197)

Projeto A2- PRACA DE ALIMENTACAO - FEIRINHA DO ALTO (index 30466221)
Projeto A3 - PORTICO MENOR - FEIRINHA DO ALTO (index 30466694)

Projeto A3- DET. DO LED DO PORTICO - FEIRINHA DO ALTO (index 30466289)

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

Promover a melhoria das condigdes dos ambientes internos e externos da Praga da Feirinha do Alto em
TeresOpolis, afim de atrair os turistas para o municipio, gerando renda e incentivando o comércio local.
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5. ESCOPO DOS SERVICOS:

5.1 SERVICOS PREELIMINARES

Estes servicos devem contemplar o perimetro da Praga Higino da Silveira.

Para a prote¢do e vedagdo da praga, serd pertinente a instalacao de tapumes em todo perfmetro da praga, com
telhas trapezoidais de ago galvanizado e engradamento de madeira, incluindo portdes e ferragens.

Os materiais e equipamentos de uso na obra deverdo ser armazenados em um barracdo, com paredes em chapas
de madeira compensada, plastificada a prova d’agua e telhas em fibrocimento.

A instala¢do de abastecimento de dgua juntamente do esgotamento sanitario e instalacdo de energia elétrica, terdo
a finalidade de suprir as necessidades de infra estrutura durante todo o periodo de execucdo da obra. Os
banheiros quimicos alugados, serdo para o uso dos funciondrios durante todo o periodo da obra, com
fornecimento de papel higi€nico, quimica desodorizante, bactericida e bacteriostética inclusive unidade

moével de succao para limpeza.

O servico de vigilincia deve levar em consideracdo a jornada de trabalho normal, incluindo os sébados, domingos
e feriados.

A obra devera ser sinalizada com a placa de identificacdo de obra publica, onde a mesma devera ser fornecida
com suportes de madeira e posicionada para identificagdo da obra em execugao.

5.2 DESCRICAO DOS SERVICOS DA FEIRINHA

5.2.1 SERVICO DE ESCRITORIO

A locagao da obra devera ser realizada por meio de um aparelho topografico, sobre cerca de marcagdo, tendo
por medi¢do o perimetro a ser reformado.

5.2.3 DEMOLICOES

As demolicdes serdo realizadas por meio manual, que rdo contemplar a retirada de alvenaria, meio fio, concreto
e/ou granito.

Todo material ou entulho retirado devera ser transportado por carrinhos, € descarregados em cagamba de aco,
tipo contéiner para que sejam devidamente coletados.

Devera ser removida as arvores indicadas no projeto.

5.2.4 DRENAGEM E CONEXOES

A drenagem devera ocorrer por meio de tubo de concreto para coletas pluviais, tubo pvc para esgoto sanitario e
ralo em alvenaria de blocos de concreto para a passagem de aguas pluviais.
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5.2.5 PAVIMENTACAO

A base da pavimentacdo serd de brita graduada, com adi¢do de cimento compactado.
O tento de granito, deve ser rejuntado de argamassa de cimento e areia.
O meio- fio a ser instalado, deve ser em granito, com formato de paralelogramo, sem polimento e com chanfro.

De acordo com o projeto, a pavimentagdo de lajotas de concreto intertravado colorido deve ser
preferencialmente sem chanfro com resisténcia de 35Mpa, com articulagdo vertical, sobre colchdo de pé de
pedra e com juntas de argamassa de cimento e areia.

De acordo com o projeto, as areas a serem destinadas a pavimentacdo do piso intertravado de concreto
permeével deverao ter uma abertura de no minimo 20cm de espessura, em que serdo colocadas as camadas de
solo compactado, bica corrida, pedrisco e areia. A resisténcia do piso também devera ser de 35Mpa.

O piso de concreto devera ser moldado in loco a serem acrescentas as juntas de construgdo e indugdo de acordo
com as medidas e tonalidades especificadas no projeto.

De acordo com o projeto, algumas areas proximo a quadra de esporte deverdo ser mantidas a pavimentacao
existente.

O piso da quadra de esporte e da pista de patinacdo deverd ser de concreto armado a ser finalizado com
polimento mecanico.

Devera ser aplicado piso podotatil direcional e de alerta na pavimentagcdo dos principais acessos da Praca
seguindo as indicagdes do projeto.

5.2.6 PARQUE E JARDINS

De acordo com o projeto, a forragao nos trechos que rao conceber vegetacao, serdo de grama, com cerca viva
de hibisco, cedrionho e caliandra.

Conforme as especificacdes do projeto deverao ser plantados arbustos.
O entorno dos canteiros e jardineiras, deverdo receber a instalagdo de cerca protetora em seu entorno.
A praga deve receber as instalagdes de bancos e mesa com quatro bancos de concreto armado.

Os brinquedos a serem instalados no parque, serdo: balango, escorrega, gancorra e gaiola ginica.

5.2.7 ESTRUTURAS

As estruturas de concreto armado deveram atender todo o perimetro da quadra de esporte conforme as
indicagdes do projeto.

5.2.8 ALVENARIAS

As alvenarias deverdo ser de bloco de concreto, com argamassa de cimento e areia, nos trechos indicados no
projeto.

5.2.9 INSTALACOES ELETRICAS
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As instalagdes elétricas devem prever a demanda de energia conforme as normas técnicas. A fiagdo serd
subterdnea, para atender as instalacdes do quadro de distribuicdo de energia, disjuntor, interruptores, tomadas,
postes, luminarias e lampadas para todos os ambientes da praca.

5.2.10 ILUMINACAO PUBLICA

A iluminagao publica conta com a fundacao simples de concreto pré-moldado chumbado de ago e aterramento
de poste de ago de sete e nove metros. Os postes deverdo ser pintados com tinta alumilak ou similar.

Balizadores com tomadas, deverdo ser instalados nos trechos pdximos das barracas, para atender as
necessidades de uso dos feirantes e 0 uso publico em dias que as barracas dos feirantes ndo estiverem armadas.
A locagdo e instalagdo destes balizadores, deverdo seguir conforme o projeto de elétrica. As lampadas a serem
instaladas nos balizadores deverdo ser de led de até 9w.

Os postes internos da praga deverdo ser coloniais com luminaria de 4 faces, e precisam ter bragos para apoio de
vasos de planta. As alturas dos bragos precisam ultrapassar cerca de 2,50 m de altura (cumeeira das barracas da
feirinha).

As lampadas a serem instaladas em cada poste, deverdo ser de led, de 150w, fuxo luminoso minimo de 1200
lumens, temperatura de cor 3000K e vida util de 10.000h.

Para a quadra deverdo ser instalados postes com lampadas a vapor de sddio de 250/400w.

5.2.11 PINTURAS

Apds o preparo por meio de massa e lixamento das paredes externas, as alvenarias deveram receber a pintura
em tinta latex .

Para as pegas e equipamentos de ferro expostas mnstaladas na praga, apos o preparo por meio de lixamento e
limpeza, a pintura com esmalte sintético brilhante anticorrosiva, deve ser aplicada nas faces internas e externas das
pecas e equipamentos.

O piso cimentado liso deve receber tinta 100% acrilica apos o lixamento e limpeza adequada.

A quadra que se encontra na praga, deve receber pintura na cor laranja, azul e branco seguindo as especificacdes
das conferedagdes das respectivas modalidades.

As marcagdes das vagas de PCD e idoso devera ser nas cores indicadas em projeto.

5.2.12 APARELHOS ESPORTIVOS

Para a quadra, os equipamentos serdo destinados para as finalidades de uso conforme as modalidades a serem
praticadas na quadra, sdo estes: par de traves para futebol de saldio em tubos de ferro galvanizado, par de
estrutura para basquete de acrilico e ferro galvanizado, par de rede de nylon para futebol de saldo, par de postes
em ferro galvanizado para voleibol e rede de nylon de voleibol.

5.2.13 MOBILIARIOS
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Os mobiliarios a serem mstalados na praga serdo: bancos de madeira plastica, com ferro fundido pintado de
esmalte sintético ¢ lixeiras de madeira plastica ripada. Os modelos e posicionamentos dos mobilidrios, devem
seguir conforme as especificacdes do projeto.

5.3 DESCRICAO DOS SERVICOS DA ESTACAO

5.3.1 SERVICO DE ESCRITORIO

A locacdo da obra devera ser realizada por meio de um aparelho topografico, sobre cerca de marcagao, tendo
por medi¢ao o perimetro a ser reformado.

5.3.2 MOVIMENTACAO

Os equipamentos para a movimentacao serdo: torre-andaime, rodizios e plataformas ou passarelas. Os mesmos
deverdo ser alugados para serem montados e desmontados nas fases da reforma. Deverda ser levado
em considerag@o o transporte do andaime.

A movimentagdo vertical serd por meio de torre- andaime tubular metalica sobre rodizios e plataformas de
madeira, com a finalidade de atender todo o processo de retirada e recolocagdo dos materiais e elementos
construtivos.

Devera ser levada em consideragdo a carga e descarga do andaime, todas as vezes que for montado e
desmontado.

5.3.3 DEMOLICOES

As demoligdes serdo realizadas por meio manual, que irdo contemplar a retirada de alvenaria, argamassa de
assentamento, piso de ladrilho, azulejo, cerdmica e marmore.

As maos francesas que compde as fachadas da Estagdo, deverao ser substituidas por novas.

As caixas de gordura das cozinhas, deverdo ser substituidas por novas, mantendo o posicionamento de onde se
encontram atualmente.

Toda cobertura, que contempla de telhas e madeiramento, devem ser substituidas por novas. O projeto deve
prever a demolicdo e construcao de toda cobertura da Estacao.

Todo material ou entulho retirado devera ser transportado por carrinhos, € descarregados em cagamba de aco,
tipo contéiner para que sejam devidamente coletados.

5.3.4 ALVENARIAS

As alvenarias de tijolo cerdmico, devem ser construidas para dividir os stands e preencher os vaos dos espacos
de coworking e ticket center.

As divisorias de granito devem ser instaladas nos banheiros, com a finalidade de dividir as cabines.

5.3.5 REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS
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Os revestimentos das paredes externas deverao receber massa e chapisco antes de receber a pintura adequada.

As paredes externas deverdo receber aplicacdo de embogo seguindo as formas e dimensdes do enxaimel
sinalizado no projeto executivo.

Todos os socos internos e externos, nas paredes e pilares, devem receber aplicacdo de pedra conforme as
especificacdes do projeto.

As paredes das cozinhas e banheiros, devem receber a aplicagdo de azulejo branco.

O piso de todos os banheiros apds o contrapiso e argamassa, devem receber revestimento ceramico em
porcelanato natural retificado.

O piso da cantina, copa, ticket center e coworking, apds o contrapiso e argamassa, devem receber revestimento
ceramico em porcelanato na textura amadeirada.

As coznhas, stands ¢ DML receberao piso de granitina apos o contrapiso € argamassa.

As soleiras a serem aplicadas devem ser em granito cinza com rejuntamento de cimento branco e corante.

O rodapé de marmorite de ser aplicado em todos os ambientes internos da estacdo de onibus.

O forro dos banheiros devem ser estruturados com chapa de gesso acartonado e ser aplicado no sistema drywall.

As maos francesas que compde as fachadas da Estagdo, que serdo substituidas por novas, deverdo ser de ferro,
apos o lixamento e preparo adequado, receber pintura na cor tabaco.

5.3.6 ESQUADRIAS

As fachadas do ticket center e coworking deverao receber a instalacao das esquadrias das janelas em madeira de
correr ¢ vidro liso transparente. Para evitar que escorra a dgua da chuva pelas paredes, prever pingadeira nos
pettoris.

As portas dos banheiros, deposito de material de limpeza e ticket Center, devem ser em madeira de lei
compensada.

5.3.7 INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS

As mnstalagdes elétricas devem prever a demanda de energia conforme as normas técnicas, para as instalagdes do
quadro de distribuicdo de energia, disjuntor, mterruptores, tomadas, luminirias e lAmpadas para todos os
ambientes da estacdo de Onibus.

As instalagdes hidrosanitarias devem atender as substituicoes € colocagdes de novos mictorios, bacias sanitarias,
lavatorios com torneiras e ralo sifonado dos banheiros.

A fachada frontal, deve receber a instalagdo de arandelas coloniais de aluminio na cor preta, com luminaria de 4
faces e com lampadas de led de até 6w.

5.3.8 COBERTURA

Para a cobertura da estagdo de 6nibus devera ser previsto a demoli¢do e construgcao de novas telhas, cumeeira,
madeiramento, tesoura, ripas condutor para calha, calha do tipo galvalume e rufo.
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A cumeeira de todo telhado, deve receber a aplicagdo de pecas metdlicas conforme o projeto apresenta, e
entorno de toda cobertura devem ser aplicados lambrequins e bandos nas inclinagdes do telhado.

A fachada frontal da estacdo deve receber aplicagdo de enxaimel com embogo no frontdo e mios francesas em
metal emoldurando a alvenaria que 1ra sustentar o forro de madeira.

A fachada posterior da estagdo deve receber aplicacdo de enxaimel em madeira no frontdo ripado de madeira e
maos francesas em metal emoldurando a alvenaria que ira sustentar o forro de madeira.

5.3.9 PINTURA

Todo madeiramento interno e externo, deverdao receber pintura com tinta a 6leo brilhante e verniz, apds serem
lixadas e limpas.

As instalacdes metalicas de acabamento e estruturante, deverao ser pintadas com esmalte sintético brilhante apos
receberem o lixamento e limpeza de forma adequada.

Apo6s o preparo por meio de massa e lixamento das paredes internas e externas, as alvenarias internas deveram
receber a pintura em tinta latex fosca e as alvenarias externas em tinta latex acrilica.

Todo enxaimel aplicado com embogo deve receber pintura com tinta acrilica na cor tabaco.

5.4 DESCRICAO DOS SERVICOS DO CORETO

5.4.1 SERVICO DE ESCRITORIO

A locacdo da obra devera ser realizada por meio de um aparelho topografico, sobre cerca de marcagao, tendo
por medi¢ao o perimetro a ser reformado.

5.4.2 MOVIMENTACAO

Os equipamentos para a movimentacao serdo: torre-andaime, rodizios e plataformas ou passarelas. Os mesmos
deverdo ser alugados para serem montados e desmontados nas fases da reforma. Devera ser levado em
consideracgdo o transporte do andaime.

A movimentagdo vertical serd por meio de torre- andaime tubular metalica sobre rodizios e plataformas de
madeira, com a finalidade de atender todo o processo de retirada e recolocagdo dos materiais e elementos
construtivos.

Devera ser levada em consideragdo a carga e descarga do andaime, todas as vezes que for montado e
desmontado.

5.4.3 DEMOLICOES

As demoligdes serdo realizadas por meio manual, que irdo contemplar a retirada de alvenaria, argamassa de
assentamento, piso de ladrilho, azulejo, cerdmica e marmore.

As portas e janelas especificadas no projeto, deveram ser removidas para que se seja realizado o preenchimento
das alvenarias nos vaos.
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A remogao dos aparelhos sanitdrios devera seguir respectivamente como o projeto de reforma apresentado.

Todo material ou entulho retirado devera ser transportado por carrinhos, e descarregados em cagcamba de ago,
tipo contéiner para que sejam devidamente coletados.

5.4.4 PARQUE E JARDINS

De acordo com o projeto, a forragdo nos trechos que irdo conceber vegetacao, serdo de grama, com cerca viva
de hibisco, cedrionho e caliandra.

Conforme as especificacdes do projeto deverdo ser plantados arbustos.

5.4.5 ESTRUTURAS

As estruturas consistem nos elementos estruturais a construir bem como o respectivo projeto, visando atender as
necessidades estruturais da rampa, canis, depdsito para lixeiras e complemento da laje do patio.

Atualmente algumas vigas do pavimento térreo do Coreto, estdio com a armadura do concreto aparentes e
apresentam corrosdo. Devem ser previstos reparos na laje, vigas e pilares que constarem deterioragdo ou outros
quaisquer danos nas estruturas.

5.4.6 ALVENARIAS

As alvenarias de tijolo ceramico, devem ser construidas com a finalidade de dispor de novos ambientes de uso,
como: canil, depdsito para lixeiras, brigada de incéndio, camarim, radio, palco, enfermaria, banheiro masculino e
femmino.

As divisorias de granito devem ser instaladas nos banheiros, com a finalidade de dividir as cabines.

5.4.7 REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS

Os revestimentos das paredes externas deverao receber massa e chapisco antes de receber a pintura adequada.

As paredes externas deverdo receber aplicacdo de embogo seguindo as formas e dimensdes do enxaimel
sinalizado no projeto executivo.

Todos os socos iternos e externos, nas paredes e pilares, devem receber aplicacdo de pedra conforme as
especificacdes do projeto.

As paredes dos banheiros, devem receber a aplicagdo de azulejo branco.

O piso do hall, enfermaria, banheiros, brigada de ncéndio, camarim e radio apds o contrapiso € argamassa,
devem receber revestimento ceramico em porcelanato natural retificado.

O piso da rampa, do patio, palco, canis, deposito para lixeiras e depdsito de material de limpeza, receberdao piso
de concreto polido.

As soleiras a serem aplicadas devem ser em granito cinza com rejuntamento de cimento branco e corante.
O rodapé de marmorite de ser aplicado em todos os ambientes internos da estacao de dnibus.

O forro dos banheiros devem ser estruturados com chapa de gesso acartonado e ser aplicado no sistema drywall.
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5.4.8 ESQUADRIAS

Conforma os ambientes do respectivo projeto, que contemplam de novas esquadrias, deverdo receber a
mstalagdo das janelas em madeira e vidro liso transparente. Para evitar que escorra a dgua da chuva pelas
paredes, prever pingadeira nos peitoris.

As portas especificadas no projeto deveram ser substituidas por portas de madeira de lei compensada.

Os guarda-corpos para escadas e rampa, deveram ser de madeira de lei em compensado e seguir os
dimensionamentos conforme o projeto.

5.4.9 INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS

As instalagdes elétricas devem prever a demanda de energia conforme as normas técnicas, para as instalagdes do
quadro de distribuicdo de energia, disjuntor, interruptores, tomadas, lumindrias e lAmpadas para todos os
ambientes do coreto.

As instalagdes hidrosanitarias devem atender as substituicdes ¢ colocagdes de novos mictorios, bacias sanitarias,
lavatorios com torneiras ¢ ralo sifonado dos banheiros.

5.4.10 COBERTURA

Para a cobertura do coreto devera ser previsto as retiradas e colocacdo das telhas existentes e novas telhas,
cumeeira, madeiramento, tesoura, ripas condutor para calha, calha do tipo galvalume e rufo.

As telhas retiradas, deverdo ser removidas e receber a limpeza adequada com agua pura e escovagao.

A cumeeira de todo telhado, deve receber a aplicagdo de pegas metalicas conforme o projeto apresenta, e
entorno de toda cobertura devem ser aplicados lambrequins e band6s nas inclinagdes do telhado.

As estruturas metalicas existentes na cobertura, devem ser envelopadas de modo que cubra a estrutura em todo
entorno da edificagao.

5.4.11 PINTURA

Todo madeiramento interno e externo, deverdo receber pintura com tinta a oleo brilhante e verniz, apds serem
lixadas e limpas.

As instalagdes metalicas de acabamento e estruturante, deverao ser pintadas com esmalte sintético brilhante apos
receberem o lixamento e limpeza de forma adequada.

Apds o preparo por meio de massa e lixamento das paredes internas e externas, as alvenarias internas deveram
receber a pintura em tinta latex fosca e as alvenarias externas em tinta latex acrilica.

5.5 DESCRICAO DOS SERVICOS DO MERCADO

5.5.1 SERVICO DE ESCRITORIO
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O controle tecnologico de obras em concreto armado deverd contemplar todo perfmetro do mercado e as
perfuragdes deverdo seguir conforme as especificagdes da NBR.

A locacdo da obra devera ser realizada por meio de um aparelho topografico, sobre cerca de marcagao, tendo
por medi¢do o perimetro a ser reformado.

5.5.2 MOVIMENTACAO

Os equipamentos para a movimentacao serao: torre-andaime, rodizios e plataformas ou passarelas. Os mesmos
deverdo ser alugados para serem montados e desmontados nas fases da construcdo. Deverd ser levado em
consideracao o transporte do andaime.

A movimentagdo vertical serd por meio de torre- andaime tubular metalica sobre rodizios e plataformas de
madeira, com a finalidade de atender todo o processo de retirada e recolocacdo dos materiais e elementos
construtivos.

Devera ser levada em consideragdo a carga e descarga do andaime, todas as vezes que for montado e
desmontado.

5.5.3 FUNDACOES

As fundagdes deveram ser com estaca raiz e arrasamento com estaca de concreto.

5.5.4 ESTRUTURAS

As estruturas consistem nos elementos estruturais a construir bem como o respectivo projeto, com pilares em
concreto, vigas de madeira visando atender as necessidades do mercado.

5.5.5 REVESTIMENTO DE PILARES E PAVIMENTO

O entorno dos pilares devem receber o revestimento de pedra apds a aplicagdo da massa.

Dentro do perimetro do mercado a ser construido, o piso a ser instalado devera ser de bloco intertravado,
colorido, assentado sobre o p6 de pedra e areia, com as juntas em argamassa de cimento e areia.

5.5.6 INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas devem prever a demanda de energia conforme as normas técnicas, para as instalagdes de
luminarias e lAmpadas para todos os ambientes da praga de alimentagao.

Os pilares, devem receber a instalagdo de arandelas coloniais de aluminio na cor preta, com luminaria de 4 faces
e com lAmpadas de led de até 6w.

5.5.7 ESQUADRIAS
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As esquadrias consistem nos montantes de enxaimel em madeira, posicionados ¢ dimensionados conforme
especificado no projeto.

5.5.8 COBERTURA

Para a cobertura do mercado devera ser previsto a coloca¢do de telhas ceramicas, madeiramento, cumeeira,
tesoura, ripas condutor para calha, calha do tipo galvalume e rufo.

O entorno de toda cobertura devem ser aplicados lambrequins.

5.5.9 PINTURA

Todo madeiramento, deverdo receber pintura com tinta a 6leo brilhante e verniz, apos serem lixadas e limpas.

As estruturas de madeira, deverdo ser pintadas com imunizante fungicida e inseticida e envernizada apds
receberem o lixamento e limpeza de forma adequada.

5.6 DESCRICAO DOS SERVICOS DA PRACA DE ALIMENTACAO

5.6.1 SERVICO DE ESCRITORIO

O controle tecnoldgico de obras em concreto armado devera contemplar todo perimetro das pragas de
alimentacdo e as perfuragdes deverdo seguir conforme as especificagcdes da NBR.

A locagao da obra devera ser realizada por meio de um aparelho topografico, sobre cerca de marcagdo, tendo
por medicdo o perimetro a ser reformado.

5.6.2 MOVIMENTACAO

Os equipamentos para a movimentacao serdo: torre-andaime, rodizios e plataformas ou passarelas. Os mesmos
deverdo ser alugados para serem montados e desmontados nas fases da construcdo. Deverd ser levado em
consideracao o transporte do andaime.

A movimentagdo vertical serd por meio de torre- andaime tubular metalica sobre rodizios e plataformas de
madeira, com a finalidade de atender todo o processo de retirada e recolocacdo dos materiais e elementos
construtivos.

Devera ser levada em consideragdo a carga e descarga do andaime, todas as vezes que for montado e
desmontado.

5.6.3 FUNDACOES

As fundagdes deveram ser com estaca raiz ¢ arrasamento com estaca de concreto.
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5.6.4 ESTRUTURAS

As estruturas consistem nos elementos estruturais a construir bem como o respectivo projeto, com pilares em
concreto, vigas em estrutura metalica visando atender as necessidades da praga de alimentagao.

5.6.5 REVESTIMENTO DE PILARES

O entorno dos pilares devem receber o revestimento de pedra apos a aplicagdo da massa.

5.6.6 INSTALACOES ELETRICAS

As mstalacdes elétricas devem prever a demanda de energia conforme as normas técnicas, para as instalagdes de
luminarias e lAmpadas para todos os ambientes da praca de alimentagao.

Os pilares, devem receber a instalacdo de arandelas coloniais de aluminio na cor preta, com luminaria de 4 faces
e com lampadas de led de até 6w.

5.6.7 COBERTURA

Para a cobertura da praga de alimentacdo devera ser previsto a colocacao de telhas, cumeeira, madeiramento,
tesoura, ripas condutor para calha, calha do tipo galvalume e rufo.

Telhas translicidas devem ser colocadas na posicdo especificada no projeto, com a finalidade de aproveitamento
de luz natural.

Nas mansardas devem ser istalados os enxaimeis em madeira vazado, com o intuido de promover um melhor
aproveitamento de ventilagdo natural.

A cumeeira de todo telhado, deve receber a aplicagdo de pecas metdlicas conforme o projeto apresenta, e
entorno de toda cobertura devem ser aplicados lambrequins e band6s nas inclinagdes das marsardas.

Bandeiras deveram ser colocadas no cume do telhado.

5.6.8 PINTURA

Todo madeiramento, deverdo receber pintura com tinta a 6leo brilhante e verniz, apos serem lixadas e limpas.

As estruturas metalicas, deverdo ser pintadas com esmalte sintético brilhante apos receberem o lixamento e
limpeza de forma adequada.

5.7 DESCRICAO DOS SERVICOS DO PORTICO

5.7.1 SERVICO DE ESCRITORIO

O controle tecnologico de obras em concreto armado deverd contemplar todo perimetro do poértico e as
perfuracdes deverdo seguir conforme as especificagdes da NBR.
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A locacdo da obra devera ser realizada por meio de um aparelho topografico, sobre cerca de marcagao, tendo
por medi¢do o perimetro a ser reformado.

5.7.2 MOVIMENTACAO

Os equipamentos para a movimentacao serdo: torre-andaime, rodizios e plataformas ou passarelas. Os mesmos
deverdo ser alugados para serem montados e desmontados nas fases da construcdo. Deverd ser levado em
consideracao o transporte do andaime.

A movimentacdo vertical sera por meio de torre- andaime tubular metdlica sobre rodizios e plataformas de
madeira, com a finalidade de atender todo o processo de retirada e recolocacdo dos materiais e elementos
construtivos.

Devera ser levada em consideragdo a carga e descarga do andaime, todas as vezes que for montado e
desmontado.

5.7.3 FUNDACOES

As fundagdes deveram ser com estaca raiz ¢ arrasamento com estaca de concreto.

5.7.4 ESTRUTURAS

As estruturas consistem nos elementos estruturais a construir bem como o respectivo projeto, com pilares, viga
trelicada em madeira e vigas em concreto visando atender as necessidades do portico.

5.7.5 ALVENARIAS

As alvenarias de tijolo macico, devem ser construidas com a finalidade de dispor os ambientes internos do
portico.

5.7.6 REVESTIMENTO DE PAREDES, PISO E TETO

Os revestimentos das paredes externas deverdo receber massa e chapisco antes de receber a pintura adequada.

As paredes externas deverdo receber aplicacdo de embogo seguindo as formas e dimensdes do enxaimel
sinalizado no projeto executivo.

Todos os socos externos nas paredes, devem receber aplicacdo de pedra conforme as especificagdes do projeto.
O piso interno irad receber polimento de alta resisténcia de forma mecanica.

O teto devera ser com forro de madeira em toda extremidade linear abaixo do telhado, no interior e exterior dos
ambientes do portico.

5.7.7 INSTALACOES ELETRICAS
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As mstalacdes elétricas devem prever a demanda de energia conforme as normas técnicas, para as instalagdes de
luminarias, lAmpadas, led e para todos os ambientes do portico.

5.7.8 ESQUADRIAS

Conforme os ambientes do respectivo projeto, que contemplam de esquadrias, as mesmas deverdao receber a
instalacdo das janelas em aluminio e vidro liso transparente. Para evitar que escorra a agua da chuva pelas
paredes, prever pingadeira nos peitoris.

As portas especificadas no projeto deveram ser portas de madeira de lei compensada.

5.7.9 COBERTURA

Para a cobertura do mercado devera ser previsto a colocagdo de telhas shingle, madeiramento, cumeeira,
tesoura, ripas condutor para calha, calha do tipo galvalume e rufo.

O entorno de toda cobertura devem ser aplicados lambrequins. Bandeiras deveram ser colocadas no cume do
telhado.

No centro do portico devera ser nstalado o led para a fachada posterior e frontal, estruturado por madeira
trelicada. O led devera ser colorido e de alta resolugdo. Para compor o led, acima e abaixo de cada led deverao
receber instalacdes de pecas metélicas conforme o projeto.

5.7.10 PINTURA

Todo madeiramento, deverao receber pintura com tinta a 6leo brilhante e verniz, apds serem lixadas e limpas.

As estruturas de madeira, deverdo ser pintadas com imunizante fungicida e inseticida e envernizada apds
receberem o lixamento e limpeza de forma adequada.

Apds o preparo por meio de massa e lixamento das paredes internas e externas, as alvenarias internas deveram
receber a pintura em tinta latex fosca e as alvenarias externas em tinta latex acrilica.

5.8 DESCRICAO DOS SERVICOS DO PORTICO MENOR

5.8.1 SERVICO DE ESCRITORIO

O controle tecnologico de obras em concreto armado deverd contemplar todo perimetro do poértico e as
perfuracdes deverdao seguir conforme as especificagdes da NBR.

A locacdo da obra devera ser realizada por meio de um aparelho topografico, sobre cerca de marcagao, tendo
por medi¢ao o perimetro a ser reformado.

5.8.2 FUNDACOES

As fundagdes deveram ser de bloco de concreto, e vergalhdes soldados por dentro do tubo, conforme as
especificacdes do projeto.
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5.8.3 ESTRUTURAS

As estruturas consistem nos elementos estruturais que rdo sustentar o portico bem como o respectivo projeto,
com pilares e viga trelicada em metalon visando atender as necessidades do portico.

5.8.4 INSTALACOES ELETRICAS

As mstalacdes elétricas devem prever a demanda de energia conforme as normas técnicas, para as instalacdes do
led para o portico.

O led devera ser colorido ¢ de alta resolugao.

5.8.5 ARABESCOS

Os arabescos serdo instalados acima e abaixo do painel de led, para compor o led, acima e abaixo de cada led
deverdo receber instalagdes de pegas metalicas conforme o projeto.

5.8.6 PINTURA

As barras lateriais do portico e os arabescos deverdo ser pintadas com tinta esmalte, apds o lixamento e preparo
para o recebimento da tinta.

Observacgoes:

1- A medigdo dos itens constantes dos Orcamentos P028.016/22 ou D028.016/22 (Encargos Complementares),
referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, devera ter seus quantitativos determinados apos
apropriagdo e comprovagao de mio de obra empregada na execugdo dos servigos;

2- O item de "Administragdo Local", previsto no codigo 01.090.0626-6 do Orcamento P028.001/22 (Sistema
Pleno), e no codigo 01.090.0626-G do Orcamento D028.001/22 (Sistema Desonerado) serd pago com a

quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados, que podera ser consultada no Orgamento
n° 4018.001/22 (Sistema Pleno), ou Or¢amento n° 3018.001/22 (Sistema desonerado);

6. REFERENCIAS:

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverdo ser rigorosamente observados, sem
prejuizo de outros ordenamentos da legislagao nacional.

e LeiFederal N°13.303/16 de 30 de junho de 2016 — Dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica,
da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios.
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¢ Decreto N°46.188 de 06 de dezembro de 2017 - Regulamenta, no ambito do Estado do Rio de Janeiro, a
Lei n°13.303, de 30 de junho de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiarias.

¢ Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janewro —
EMOP, de 02 de outubro de 2018.

*  Decreto N°46.642 de 17 de abril de 2019 - Regulamenta a fase preparatoria das contratagdes no ambito
do Estado do Rio de Janeiro.

7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUCAO:

Os servicos constantes do Projeto Bésico deverao ser executados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir
da emissdo do respectivo Memorando de Inicio, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro .

8. MES DE REFERENCIA DA PLANILHA ORCAMENTARIA:

A Planilha Orgamentaria a que se refere o presente Projeto Bésico tem como data base o més de dezembro de
2021.

9. REAJUSTAMENTO:

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, podera a Contratada fazer jus a
atualiza¢do (reajustamento) dos servigos ainda ndo pagos.

Essa atualizacao sera realizada através do indice geral da construgdo civil, codigo 05.100 constante no Boletim
Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a formula a seguir:

Onde: PR=(1/10) x Po

PR = Prego Unitario ap6s o reajustamento estabelecido.

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgio civil)
relativo ao més da apresentacdo da proposta da contratada.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, codigo 05.100 (indice geral da construgdo civil)
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, ap6s a data da assinatura do
contrato.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentaria, apresentada pela firma Licitante.

Observagoes:

A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.
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10. CRITERIO DE MEDICAO:

A medicao sera executada mensalmente, apds a afericdo da realizacdo das etapas e servigos.
O Cronograma de desembolso e os prazos de execucao serdo estabelecidos no mstrumento contratual.

Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente executados pela
Contratada, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

A Contratante s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos servigos
aprovados pela Equipe de Fiscalizacao, obedecidas as condigcdes estabelecidas no presente Projeto Bésico.

Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagdo pela Fiscalizagdo dos produtos
apresentados.

11. LEGISLACAO TRIBUTARIA:

Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagao tributaria do municipio onde
serdo prestados os servicos previstos para a obra, observando a forma de definicdo da base de calculo do
tributo.

O percentual de BDI apresentado pelos licitantes devem apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma
desejavel precisdo dos precos oferecidos.

12. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagao devera tomar as providéncias para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigacoes.
No Livro de Ordem de Obras e Servigos, fornecido pela contratada, ¢ mantido no local dos servigos, a
Fiscalizacao devera anotar:

1. O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

2. O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

3. As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
4. As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

5. As restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

6. A determmnacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

8. Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido serd de propriedade do
CONTRATANTE.

A fiscalizagdo devera executar mensalmente a medicdo dos servicos, baseada no relatorio apresentado
pela CONTRATADA.
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13. GARANTIA:

A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia da ordem de 5,00% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no artigo 70 da Lei N°13.303/2016.

14. SUBCONTRATACAO:

E permitida a subcontratagdo de servicos especiais.

15. ADMISSAO DE CONSORCIO:

Considerando a natureza dos servigos que ndo apresenta complexidade, fica VEDADA a admissdao de consorcio.

16. CAPACIDADE TECNICA:

A CONTRATADA devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico de ter realizado quantitativos minimos dos
servicos de: pavimentacao lajotas concreto, altamente vibrado (5.959,50 n?). canal pré-fabricado, em concreto
protendido e/ou armado, com secdo em "U" (522,00 n?), estrutura metalica, com aco ASTM A-572 (10.709,74
kg), cobertura de canal pré-fabricado (217,50 n?), cobertura em telhado ceramica colonial (980,02 n¥), ou
podera ser apresentado a Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do profissional responsavel com a comprovagao
mencionada.

Serdo aceitos CAT - Certiddo de Acervo Técnico, que separadamente complementem as atividades acima
exigidas, porém, ndo serdo aceitas as somas das areas.

As quantidades acima constituem se limites minimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens de maior
relevancia técnica ou economicamente relevantes.

17. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAM ENTO/PESSOAL TECNICO

A CONTRATADA devera fornecer toda a mio-de-obra, equipamentos, para execucao dos servicos
especificados, estendidas também a atividades complementares, nio indicadas neste PROJETO BASICO e que
poderdo ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica de um
(01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estara a frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos,
estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

19/25



01/04/2022 08:49 SEI/ERJ - 30740063 - Termo de Referéncia de Material/Servigo
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trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicio do Responsavel Técnico podera ser feita por outro
de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

18. SUSTENTABILIDADE:
18.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario, por se tratar de reforma,
mantendo as condi¢des originais.

19. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:
I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas no contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes ¢ demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente contrato;

IIT) exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

1. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, apods parecer circunstanciado de comissao ou
de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato,
dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

2. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias,
apos parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria que
comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

Informar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo dos servigos, diligenciando
nos casos que exigem providéncias corretivas;

Fornecer a CONTRATADA as recomendacdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagdo dos
Servigos;

Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para realizar os
servicos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA:
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Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislacao vigente;

1) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagcdes assumidas, as condigdes
de habilitagdo e qualificagcdo exigidas para participacdo na licitagdo;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao dos
trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que
causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato, respondendo por si
€ pOor seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servicos necessarios a corre¢ao e revisao de falhas
ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) miciar e concluir a obra nos prazos estipulados;
IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;
X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas
e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos
com material e mio-de-obra necessaria a completa realizacao das obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT), no que
concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugdo das obras,
englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de trabalho em razio de horario,
condicdo ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e equipamentos
acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar
conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucao dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e
demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugdo de obras ou servicos ou em
decorréncia deles;

XVI) observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050;
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XVII) manter constante e permanentemente vigilincia sobre os servicos € as obras executados, bem como sobre 0s
equipamentos e materiais, cabendo-Ihe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente
venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XVIII) na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007, se obriga a ndo utilizar qualquer tipo
de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura
do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberagcdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e mstalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser fornecido pela
fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagido do CONTRATANTE,
com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXT) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os elementos fisicos
executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucgao dos servigos e, ainda, a CND do INSS relativo a
obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através de
listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/fungao;

XXIV) registrar o Contrato ¢ a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacao pertinente,
onde se observe a marcacao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade
em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado
pelo CREA-RJ;

XXV) a observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil,

XXVI) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal
n® 8.213/1991;

XXVII) na forma da Lei Estatual n® 7.258/2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este
contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com
beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia,

habilitadas, na seguinte proporg¢ao:

I - até 200 empregados........cceeeveevieeciienieeieerie e 2%;

IT-de 201 @ 500......coiieieeeieeee e 3%;
II - de 501 @ 1.000.......ccooiiriirieieeeeeeeee e 4%;
IV -de 1.001 emdiante............cccveeeeeeiriieeeeiiiee e 5%;
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XXVIII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017 e
eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
rregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragao Publica;

XXIX) caso a contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no
prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebracdo do presente contrato, na forma da
Lein® 7.753, de 17/10/2017.

XXX) A CONTRATADA devera providenciar relatorio fotografico do local, com fotos da configuragdo e
caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagdes objeto do presente PROJETO

BASICO, antes, durante, ¢ ap6s a execucdo, (mostrando as transformagdes ocasionadas) dos servicos
contratados, para cadastramento e efetivagdo do pagamento;

XXXI) A CONTRATADA fornecera e manterd, no local dos servigos, um Livro de Anotacdo de Servigos ou
documento equivalente que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagao de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. Dados
obrigatorios para preenchimento estdo registrados no contrato.

XXXII) A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagao de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades diarias e nas atividades empresariais, nos
segumtes termos:

a. Otimizagdo de recursos materiais;

b. Redugao do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais no desempenho das
atividades diarias;

c. Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

A mexecucao dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
madimplemento ou infracdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
nfracao:

1. adverténcia;

2. multa admnistrativa;

3. suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo

Publica.

A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, devera ser considerado
para a sua fixacdo.

A mposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.
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A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista
no item 3, acima, serdo impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da EMOP.

Com referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditdrio e ampla

defesa.

22.

MATRIZ DE RISCO:

A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico devera obedecer ao seguinte critério.

Consequéncia Responsivel
Categoria Descri¢ao do Evento q N Medidas para Tratamento do pelo
s . na Execuciao .
de Risco Causador do Risco . Risco Tratamento do
do Objeto .
Risco
Eventos naturais e outros, Aumento de Propor agdes para lidar com as
nao controlaveis ou custo e/ou consequéncias desses eventos.
. . S, . EMOP E
Operacional | imprevisiveis, que possam atraso na Comunicar a SEINFRA caso CONTRATADA
comprometer a execucao execucdo do existam impactos no prazo e/ou
dos servigos. objeto. custo.
o . Atraso na Definir reunioes pNerlodlcas Vmapdo EMOP,
. Comunicagdo deficiente ~ manter comunicac¢do sobre o projeto,
Operacional entre as partes execugdo do incluindo tratamento de duvidas e SEINFRA E
P objeto. 4 . CONTRATADA
resolugao de conflitos.
Operacional hi?bligte r(i)e it(f?llalzladu(:oa e)itgisgs a(110 Adotar as medidas de seguranca do EMOP ¢
P EUr0, propict a trabalho previstas em contrato. CONTRATADA
ocorréncia de acidentes. objeto.
Fal ta 0~u atraso na Atraso na Monitorar o avango fisico da obra.
Técnico mobilizagao de recursos execugao do Sinalizar desvios e propor medidas EMOP ¢
humanos e/ou materiais por 5 . prop CONTRATADA
objeto. corretivas tempestivamente.
parte da contratada.
Oficializar a SEINFRA da
Atraso no .
Falta de descentralizagdo de | cronograma da necessidade urgente da
Tempo e L. . ¢ & descentralizagdo de crédito. Emitir EMOP ¢
. crédito prevista no Termo de Obra. . ~
Qualidade . g L termo aditivo de suspensdo de SEINFRA
coopera¢do Técnica. Paralizagdo da -
contagem de prazo ou, rescisdo
Obra.
contratual.
Oficializar a SEINFRA necessidade
Atraso no
Atraso ou falta de cronoerama da urgente de pagamento das
Tempo e | pagamento das faturas/notas Ogl;ra faturas/notas fiscais de crédito. EMOP e
Qualidade | fiscais de responsabilidade . Emitir termo aditivo de suspensao de SEINFRA
Paralizagdo da -
da SEINFRA. Obra contagem de prazo ou, rescisdo
’ contratual.
Tempo e Atraso na Treinamento da M.O., Utilizagao de
Qualilc)ia de Acidente de trabalho execucao dos EPI, Organizacdo do canteiro de | CONTRATADA
Servicos obras
F
‘atos retardadores (:u que Aumento do
Tempo e impedem a execugao do custo do
k Contrato proprios de riscos Planejamento Empresarial. CONTRATADA
Qualidade L .. produto e/ou do
ordinario da atividade .
. N servigo
empresarial ou da execugao.
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NOTA: A defini¢do do escopo, das especificagoes e quantitativos do presente Projeto Badsico é de
responsabilidade dos profissionais que elaboraram os documentos inseridos no Processo: Memorial
Descritivo e Or¢amento (index 30466903), sem adentrar em questdo de ordem juridica.

Referéncia: Processo n? SEI-170002/002067/2020 SEI n2 30740063

Campo de Sao Cristovao, 138, - Bairro Sao Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440
Telefone:
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