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FUNDAMENTOS

O presente Procedimento Licitatério e contrato a ser firmado pela EMOP-RJ séo regulados pela Lei
Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-
RJ, aprovado pelo Conselho de Administracdo em reunido realizada em 02/10/2018, com Aviso
publicado no DOERJ n° 183,de 03/10/2018, pela Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, pela
Lei Estadual n° 287, de 04/12/1979 e pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, e demais disposicoes
e legais aplicaveis e Normas contidas no Editalde Licitacdo da Empresa de Obras Publicas — EMOP-
RJ, disponivel no site da EMOP-RJ: www.emop.rj.gov.br.

PRINCIPIOS GERAIS

O presente processo de Licitacdo destina-se a assegurar a selecdo da proposta mais vantajosa,
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operacdes em que se caracterize
sobrepreco ou superfaturamento, e observancia dos principios da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa, da economicidade, do
desenvolvimento nacional sustentavel, da vinculagao ao instrumento convocatério, da obtencéo de
competitividade e do julgamento objetivo, nos termos do art. 31, da Lei Federal n® 13.303, de 30 de
junho de 2016.


http://www.emop.rj.gov.br./
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LICITAGAO EMOP-RJ N° 002/2022
PROCESSO SEI-170002/000732/2022

EDITAL DE LICITACAO

1 - INTRODUCAO

1.1 - AEmpresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP-RJ torna publico que,
devidamente autorizada por seu Diretor Presidente, através do processo SEI-170002/000732/2022, a
abertura de procedimento licitatério que sera realizado por modode disputa FECHADO, mediante
critério de julgamento por MENOR PRECO, com adoc¢éao de regime de contratagdo por EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO, que se regera pela Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento
de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ, pela Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, pela Lei
Estadualn® 287, de 04/12/1979 e pelo Decreto n° 3.149, de 28/04/1980, além das demais disposi¢oes
legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados
declaram conhecer.

1.2 — As retificacdes deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacoes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veiculos em que se deu a
publicagdo originaria, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a modificacdo ndo alterar a formulacdo das propostas.

1.3 — A Licitagédo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada ou anulada de oficio ou
mediante recurso, por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente que constitua
Obice manifesto, de oficio ou por provocacéo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagéo do
ato ou do procedimento viciado, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacdo por esses fatos,
de acordo com art. 229 da Lei Estadual n° 287/1979, c/c o art. 62 da Lei Federal n°® 13.303/2016.

1.4 — Coépia do presente Edital e seus anexos encontram-se disponiveis no Portal da EMOP-RJ, na
internet, no endereco eletrénico www.emop.ri.gov.br, ou, alternativamente, podera ser obtida no
Campo de Sao Cristovao, n® 138, Sala 404, Sdo Cristovao, Rio de Janeiro/RJ, das 10:00 as 16:00
horas, mediante a entrega de midia digital para a gravacao dos referidos arquivos.

1.5 - Os interessados poderédo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ouinterpretacao
de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias (teis anteriores a abertura da sessao, por escrito,
no seguinte endereco: Rua Campo de S&o Cristévéo, 138, sala 404 de 10 até 17 horas, ou, ainda,
através do e-mail licitacao.emop@gmail.com

1.6 Cabera ao Presidente da Comisséo de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboragéo
do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes
do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta
para todos os interessados, observado o disposto no item 1.2.

1.7 Os interessados poderdo formular impugnacfes ao edital em até 5 (cinco) dias Uteisanteriores a
abertura da sessao, no seguinte endereco: Rua Campo de Séo Cristovéo, 138, sala 404 de 10 até 17
horas, ou, ainda, através do e-mail licitacao.emop@gmail.com.

1.8 Cabera a AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pela Comissdo Permanente de Licitacdo, decidir

sobre a impugnacédo no prazo de até 3 (trés) dias uteis, com encaminhamento de cépia da resposta
para todos os interessados, observado o disposto no item 1.2.


http://www.emop.rj.gov.br/
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2 - OBJETO

2.1 — O presente procedimento licitatério tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUCAO DE REFORMA DA FEIRINHA,
ESTACAO DE ONIBUS, CORETO, MERCADO, PRACA DE ALIMENTACAO E PORTICO,
LOCALIZADOS NA PRACA HIGINO DA SILVEIRA - ALTO, TERESOPOLIS, RIO DE JANEIRO. EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO PRESENTE PROJETO BASICO E DO EDITAL
DE LICITACAO E SEUS ANEXOS.

2.2 — Para os fins do inciso Il, do art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, s&o consideradas parcelas de
maior relevancia técnica as constantes do Anexo |.

3 - RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos orcamentarios para realizagédo do presente procedimento licitatorio correrdo a conta
da seguinte dotag&o orgamentaria:

Programa de Trabalho: 0751.151220434.1025
Naturezade Despesa: 4490
Fonte: 145

4 — MODO DE DISPUTA, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO

4.1 — A presente Licitacdo sera realizada por modo de disputa FECHADO, mediante critério de
julgamento por MENOR PRECO, com adogdo de regime de contratagdo por EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 — O valor total estimado da obra/servico (limite estabelecido) sera sigiloso, assegurada a divulgagéo
do detalhamento dos quantitativos e das demais informacdes necessarias para elaboracdo das
propostas, nos termos do art. 34 da Lei Federal n° 13.303/2016, correlato art. 41 do RLC/EMOP-RJ.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO
6.1 — Poderd participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com
0 objeto da licitac&o e que atenda todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - A participacéo dos Licitantes se fard isoladamente, sendo vedada a participagao de consorcios.

6.3 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizacio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacédo para funcionamento expedida pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo
e responder administrativa ou judicialmente.

7 - IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Nao sera admitida a participacdo no procedimento licitatorio de pessoa juridica em faléncia, salvo
se em recuperacao judicial e /ou extrajudicial, desde que apresente nafase de habilitacdo, comprovante
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da homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperacao judicial/extrajudicial em
vigor.

7.2 — Estard impedida de participar de licitacdes e de ser contratada pela EMOP-RJ, nos termos do art.
38 da Lei Federal n° 13.303/2016, a empresa:

| - cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor
ou empregado da EMOP-RJ;

Il - esteja cumprindo a pena suspensao do direito de licitar e contratar aplicada pela EMOP-RJ;

Il - declarada inidénea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que
estd vinculada a empresa publica ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos
da sancao;

IV - constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidénea;

V - cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidonea;

VI - constituida por s6cio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

VII - cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa, impedidaou declarada
inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sanc¢ao;

VIl - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razédo de vinculo de mesma
natureza, de empresa declarada inidénea.

7.3 - Aplica-se, também, a vedacéo prevista no item anterior:

| - & contratacdo do préprio empregado ou dirigente da EMOP-RJ, como pessoa fisica, bem como a
participacdo dele em processos licitatérios, na condigcéo de licitante;

Il - a quem tenha relagé@o de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da EMOP-RJ;

b) empregado da EMOP-RJ cujas atribuicdes envolvam a atuagéo na area responsavel pela licitagdo
ou contratacao;

c) autoridade do Estado do Rio de Janeiro, assim entendidos aqueles que exercem o cargo de
Secretarios de Estado, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da Administracéo
Direta, Indireta, Autéarquica, Fundacional, bem como dos Servicos Sociais Autbnomos e seus
equivalentes.

Il - cujo proprietéario, mesmo na condicao de sécio, tenha terminado seu prazo de gestao ou rompido
seu vinculo com a EMOP-RJ hd menos de 06 (seis) meses;

IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacoes fixadas pelo Decreto Estadual n°
41.491, de 23/09/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgdos e entidades da administracéo
publica Estadual direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou
complementacdo a mesma.

7.4 - E vedada também a participacéo direta ou indireta nas licitacdes promovidas pela EMOP-RJ:

| - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico ou o projeto
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executivo da licitagcéo;

Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracao do anteprojeto ou projeto
basico ou projeto executivo da licitagcao;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou soécio, neste Ultimo caso quando a
participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos I
e lll do item 7.4, em licitagdo ou em execucgdo de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de
fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servicoda EMOP-RJ.

7.4.2 - Para fins do disposto no item 7.4, considera-se participacao indireta a existéncia de vinculos de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto
béasico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também,
a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela EMOP-RJ no curso
da licitagao.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdmico ou
financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de pre¢os. Caso um licitante participe em
mais de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em consideracdo e seréo
rejeitadas.

7.5.1 — Para efeitos do item 7.5, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente
a outra empresa.

8 - PRAZOS

8.1 — O prazo de execucao da obra/servicos é de 180 (cento e oitenta) dias e sera contado a partir da
autorizacdo para inicio, que sera expedida em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da assinatura do
Contrato.

8.2 — O prazo de vigéncia do contrato sera de 8 (0ito) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde
gue posterior a data de publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial, valendo a data da publicacéo
do extrato como termo inicial de vigéncia, caso posterior a data convencionada neste item.

8.3 — Os prazos acima poderao ser revistos nas hip6teses e na forma dos art. 186 e 187 do
Regulamento de Licitagdo e Contratos da EMOP-RJ.

8.4 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados
da data da sua entrega.

8.4.1 - Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo nédo puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, até 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da EMOP-RJ, esta podera
solicitar a prorrogacéo da validade da proposta por igual prazo.

8.5 — Na hipétese da EMOP-RJ ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na
ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes
ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.
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9 — PROPOSTA

9.1 - Os licitantes apesentardo a proposta e os documentos de habilitagdo em 02 (dois) envelopes,
opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”, na Sala da Comissao
Permanente de Licitagdo da EMOP-RJ, situada no Campo de S&o Cristovao, n° 138, 4° Andar, Sala
404.

9.2 - A proposta com todos 0s seus anexos e 0s documentos de habilitagcdo (envelopes A e B), deverdo
ser apresentados, preferencialmente, encadernados de forma a n&o conter folhas soltas, sem
emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a mesma indicagéo da capa e sumario dos
documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas em ordem crescente e devidamente
rubricadas, e o texto impresso de um so6 lado.

9.3 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo
externamente as seguintes informacoes:

— ENVELOPE “A” — PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ
LICITACAO N° 002/2022

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

— ENVELOPE “B” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — EMOP-RJ LICITAGAO Ne
002/2022

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.4 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) deveréa conter em duas vias: a Proposta de Prego
(Anexo F), preenchida por meio mecanico ou manuscrita em letra de forma legivel, a Declaragéo de
Elaboracao Independente de Proposta (Anexo G), a Planilha Orcamentéria, a Planilha de Composicéao
Detalhada dos Precos Unitarios (conforme item 9.4.5), a(s) Planilha(s) de Composi¢do Analitica do
BDI (Anexo H), a Declaragdo de Sistema de Contribuigdo Previdenciaria Patronal adotada pelo licitante
(Anexo P) e o Cronograma Fisico Financeiro (Anexo C), apresentados em pasta, sem quaisquer
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas nos valores expressos em planilha or¢camentéria
(conforme item 9.4.2.1), bem como midia digital contendo a Planilha Or¢camentéria, no formato
disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sitio eletronico, http://www.emop.rj.gov.br/licita_list.asp ,
escolhendo-se o correlato certame e clicando- se na opcéo “Proposta de Precos”.

9.4.1- A Proposta de Pre¢co (Anexo F), modelo disponibilizado pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, devera informar o valor total dos servigcos a executar, referente ao més-base do orcamento
elaborado pela EMOP-RJ, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a
indicacdo por extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal do Licitante e pelo
responsavel técnico. O referido Anexo devera viracompanhado dos Dados Cadastrais da Empresa.

9.4.2 - A Planilha Orcamentéria, que constitui o Anexo D, deverd ser preenchida pelo Licitante,
informando os seus custos unitarios, em moeda corrente, referidos ao més base do orcamento
elaborado pela EMOP-RJ, o total por item e o somatério, € somente podera ser apresentada em
planilha no formato disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sitio eletrénico.
http://www.emop.rj.qov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando-se na

opcéo “Propostade Precos”.

9.4.2.1 - Apresentacdo da Planilha Orcamentéria (Anexo D): — o licitante recebera da EMOP-RJ o
Anexo D, contendo o(s) orcamento(s) P028/22 (de 001 a 016) e D028/22 (de 001 a 016).
Posteriormente, o licitante introduzird somente 0s seus custos unitarios e o(s) BDI(s) e emitira 02
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(duas) copias da planilha (Anexo D), em impresso proprio, rubricada, que serd anexada a pasta, que
estara contida no Envelope “A” (Proposta de Precos), bem como midia digital contendo a Planilha
Orcamentaria, no formato disponibilizado pela EMOP-RJ em seu sitio eletrénico,
http://www.emop.ri.gov.br/licita_list.asp, escolhendo-se o correlato certame e clicando- se na opgéo
“Proposta de Precos”.

9.4.2.2 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucdo das obras, a
totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Licitacao e todas as despesas com instalacao
do canteiro de obras, mobilizacdes e desmobilizacdes de instalacbes provisorias, limpeza final da obra,
sinalizacéo, energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas
e sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas, taxas, remuneracfes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e
necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta
Licitacdo, vez que nenhuma reivindicagéo para pagamento adicional sera considerada.

9.4.3 — O licitante devera apresentar, dentro do seu envelope “A”, a(s) Planilha(s) de composigao
Analitica do(s) BDI(s), obedecendo a metodologia de calculo adotada pela EMOP-RJ, em 02 (duas)
vias, conforme modelo que constitui o Anexo H, devidamente assinada(s) pelo seu representante legal.

9.4.3.1 - O licitante, quando da apresentacdo do Imposto Sobre Faturamento — ISF, parcela que integra
a Planilha de Composig&o Analitica do seu BDI, devera considerar como parcelas fixas o COFINS e o

PIS, e como parcela variavel 0 ISS. o qual devera ser considerado de acordo com 0 percentual
praticado _no municipio onde serdo executadas as obras e/ou servicos. sob pena de
desclassificacdo de sua Proposta de Precos.

9.4.3.2 — Nos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI padréo, o BDI estimado
nesta licitacdo € de 18% (dezoito por cento) para a planilha elaborada com base no sistema de
contribuicdo previdenciaria incidente sobre a receita bruta, conforme Lei Federal n° 12.546/2011,
alterada pela Lei Federal n° 13.161/2015, e de 24% (vinte e quatro por cento) para a planilha
elaborada com base no sistema de contribuicdo previdenciaria patronal incidente sobre a folha de
pagamento, conforme Lei n® 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua Planilha de

Composicao Analitica do BDI (Anexo H), definindo um Unico BDI para esse conjunto de itens, de
acordo com o regime de contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.3.3 — No caso dos itens constantes da planilha orcamentaria com incidéncia de BDI diferenciado,
foi considerado como BDI estimado o percentual de 13% (treze por cento) para a planilha elaborada
com base no sistema de contribuicdo previdenciaria incidente sobre a receita bruta, conforme Lei
Federal n° 12.546/2011, alterada pela Lei Federal n® 13.161/2015, e de 19% (dezenove por cento)
para a planilha elaborada com base no sistema de contribuigéo previdenciaria patronal incidente sobre
a folha de pagamento, conforme Lei Federal n°® 8.212/1991, devendo cada licitante preencher a sua
Planilha de Composicao Analitica do BDI (Anexo H), definindo um Unico BDI para esse conjunto
deitens, de acordo com o regime de contribuicdo previdenciaria patronal adotada pela empresa.

9.4.4 — Em conformidade com o disposto nos art. 1° e 2°, do Decreto Estadual n° 43.150, de 24/08/2011,
as empresas licitantes ficam obrigadas a apresentar juntamente com sua Proposta de Precos, a
Declaracéo de Elaboracéo Independente de Proposta, em papel timbrado e devidamente assinada pelo
seu representante legal, conforme modelo que constitui 0 Anexo G.

9.4.5 - Na forma do disposto no paragrafo Unico, do art. 1°, do Decreto Estadual n.° 42.445, de
04/05/2010, alterado pelo Decreto n° 45.663, de 15/04/2016, na planilha orcamentéria todos os itens
deverdo ser objeto de composicdo detalhada, especificando os precos unitarios e quantidades de
materiais, mao de obra, equipamentos e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados
por ocasido da fixacdo do preco unitario, podendo ser apresentada de formaimpressa ou em midia
digital.
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9.4.6 - Caso os valores planilhados, em alguns itens, tenham sido coletados diretamente do mercado,
deverdo ser enviadas as pesquisas de mercado que lhe deram origem, contendo a identificagdo da
empresa consultada, as especificacbes completas do material cotado, com vistas a permitir a
verificacdo da compatibilidade entre os prec¢os estimados e aqueles de mercado.

9.4.7 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo previsto no item 8.1
conforme modelo que constitui o Anexo C, devera conter o percentual do valor de cada categoria de
servico em relacdo ao valor total, indicado dia a dia, obedecendo, ainda, desembolso financeiro
acumulado maximo, conforme abaixo descrito:

30 Dias: 8,90% (oito virgula noventa por cento)

60 Dias: 24,70% (vinte e quatro virgula setenta por cento)

90 Dias: 43,30% (quarenta e trés virgula trinta por cento)

120 Dias: 65,30% (setenta e cinco virgula trintapor cento)

150 Dias: 84,55% (oitenta e quatro virgula cinquenta e cinco por cento)
180 Dias: 100% (cem por cento)

9.4.8 — O licitante devera apresentar somente uma Unica proposta de precos, que contemplard em
todos o0s seus itens o regime contributivo por ele adotado e constante da Declaragdo de Sistema de
Contribuic@o Previdenciaria Patronal (Anexo P).

9.4.9 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter todos

documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo Técnica,
Qualificagdo Econémico- Financeira e Declaracéo Relativa ao Trabalho de Menores.

9.5 — HABILITACAO JURIDICA
9.5.1 — A Habilitac&o juridica devera ser composta dos seguintes documentos:
9.5.1.1 - Pessoa Natural ou Empresério Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial),no caso
de empreséario individual,

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.

9.5.1.2 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no Registro Publico
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva natureza,
acompanhado de todas as altera¢gGes ou da consolidacéo respectiva,

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracéo ou ata de assembleia que outorgou poderes
ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo
constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacgédo de diretoria em exercicio;
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d) decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
desempenhada assim o exigir;

9.5.2 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaracdo de que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123, de
14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo K, do Edital.

9.6 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.6.1 — A Regularidade Fiscal e Trabalhista ser4d comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

9.6.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.6.1.2 - Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na formada lei;

9.6.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante com a apresentacdo das seguintes certiddes:

9.6.1.4 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal seré efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sededo licitante;

9.6.1.5 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacédo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacdo de mercadorias e
servicos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de
Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de
gue o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo estadual;

9.6.1.6 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal seré feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certiddo da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se foro caso, certiddo comprobatéria de que o
licitante, pelo respectivo
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objeto, esta isento de inscrigdo municipal.
9.6.1.7 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

9.6.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

9.6.1.9 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
nao obstante a obrigatoriedade de apresentacéo de toda a documentacao habilitatéria, a comprovacéo
da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito deassinatura do contrato caso se sagre
vencedora na licitacao.

9.6.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte
com débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entéo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.

9.6.1.11 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do
interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.

9.6.1.12 - A ndo regularizagdo da documentag&o no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito
a contratacéo, sem prejuizo da aplicagdo das sangfes previstas em lei e no Regulamento de Licitacdes
e Contratos da EMOP-RJ.

9.7- QUALIFICACAO TECNICA
9.7.1 - A Qualificacéo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

9.7.1.1 - Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU. Se o Licitante for de outro Estado da Federacao,
somente sera exigido o visto do CREA-RJ e/ou CAU-RJ por ocasido da assinatura do contrato, caso
se sagre vencedor do certame.

9.7.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da licitagéo, profissional ou profissionais
de nivel superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execu¢do de obras com
caracteristicas semelhantes, averbados pelo CREA e/ou CAU,acompanhados das respectivas
certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter o(s)
profissional(is) executado servigos relativos a execugdo de obra com caracteristicas técnicas similares
as do objeto da presente licitacdo, limitada esta exigéncia as parcelas de maior relevancia, como
definidas no item 2.2.

9.7.1.3 - A comprovacgao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (séo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copiade sua(s) ficha(s) de registro
de empregado, da(s) Certidao(6es) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigcos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duracéo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto
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licitado.

9.7.1.4 - Em se tratando de sdcio da empresa, o0 contrato social da licitante servira de documento habil
a comprovacao do vinculo.

9.7.1.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.7.1.5.1 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverao
estar acompanhados de copia autenticada das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas.

9.7.1.6 - Declaracdo na forma do Anexo M, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhard a execug¢do dos servicos de que
trata 0 objeto desta licitagdo. Esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo
representante legal dalicitante.

9.7.1.7 - Prova de possuir disponibilidade de Instala¢des, aparelhamento e pessoal técnico adequado
a realizacdo do objeto da licitagdo, em conformidade com o quadro que constitui o ANEXO E,
apresentando relacdo explicita e declaragdo formal das disponibilidades exigidas.

9.7.1.8 - A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da VISTORIA TECNICA OBRIGATORIA,
deveréa estar munida de 2 (duas) vias da Declaragdo de Realizagdo de Vistoria, elaborada de acordo
com o Anexo O, devendo o representante legal da licitante assina-lo, e solicitar a assinatura do
servidor do 6rgao licitante responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via que |lhe sera devolvida,
devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitag&o.

9.7.1.9 - A visita fisica para a realizag&o de vistoria técnica constitui obrigacdo do licitante, com vistas
a elaboragédo precisa e técnica de sua proposta, ostentando carater eliminatorio do certame para fins
de exame de habilitacéo.

9.7.1.10 - O agendamento para a realizacao da visita fisica para a realiza¢do de vistoria técnica sera
feito com a Diretoria de Obras da EMOP-RJ, por meio do email diegoemop@gmail.com, direcionado
ao servidor Diego Scovino lorio, em dias Uteis nos horarios de 10:00h as 12:30h e de 13:30h as 16:00h.
As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica serdo agendadas isoladamente, em datas e
horérios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar da licitacao.

9.8 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.8.1 - Os licitantes deverdo apresentar Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do altimo
exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura
e Encerramento do livro contébil, que comprovem a boa situagéo financeira da Empresa. Quando
encerrados h4 mais de trés meses da data da apresentagéo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos
valores, por indices oficiais, sendo vedada asubstituicdo das demonstracdes financeiras por
balancetes ou balangos provisorios.

9.8.2 - A documentacgéao necessaria para comprovacao da capacidade econémico- financeira constituir-
se-a:

9.8.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicacéo do Diario Oficial:
a) das demonstracdes contabeis exigidas pela Lei Federal n° 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis;
c) do parecer dos auditores independentes;
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para atendimento do item "b” em substituicdo a publicagcdo no Diario Oficial, sera aceito a copia
autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis com o devido
registro na Junta Comercial;

para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores
independentes, se houver.

9.8.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituragéo digital deverdo apresentar:
impressédo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do arquivo
SPED Contabil);

Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contébil);

OBS: Para a sociedade limitada, podera ser apresentada cépia autenticada da publicacdo em Diario
Oficial das demonstracdes contabeis (letra “c” e “d”) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”,
“c” e “d").

9.8.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as
certiddes deverdo vir acompanhadas de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente,
relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certidoes
negativas de faléncias e recuperacao judicial, ou de execugéo patrim onial. As certiddes deverao ter
sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da data constante do item 1.2, isto é, 90 (noventa) dias
anteriores a data do recebimento das propostas, para realiza¢do da Licitagao.

9.8.4 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacdo judicial ou de pedido de homologagcdo de recuperagcdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no presente item, que o plano de
recuperacao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

9.8.5 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social,
devidamente integralizado, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacao.

9.8.6 - Os licitantes deverao comprovar que dispbem dos indices econdmico- financeiros minimos
previstos a seguir:

9.8.6.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de
Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras
do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

9.8.6.2 - Indice de Liguidez Corrente: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice
de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes
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financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC = =ou>1,00
PASSIVO CIRCULANTE

9.8.6.3 - Indice de Solvéncia Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de
Solvéncia (ISG) igual ou maior do que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do
ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO TOTAL
ISG = _ =ou> 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

9.8.7 - Os indices contébeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do item 9.8.6, deverao
ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura no
documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho
Regional de Contabilidade. O documento de calculo também deverd conter a assinatura do

representante legal do licitante.

9.8.8 - Os responsaveis pela elaboracdo do Balanco Patrimonial, Demonstraces Contabeis e indices
Contabeis deverdo apresentar, obrigatoriamente, junto com os respectivos documentos, a Certidao de
Regularidade Profissional.

9.9 - DECLARAGAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

9.9.1 - O licitante se obriga em apresentar Declaragdo (Anexo L) de que ndo possui em seu quadro
funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre
ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIIl, da
Constituicdo Federal.

9.10 - CERTIFICADOS CADASTRAL

9.10.1 - A copia do Certificado atualizado emitido pelo Registro Geral de Empreiteiros do Estado do
Rio de Janeiro - RGE, a cargo da EMOP-RJ, substitui os documentos relacionados nos itens que
cuidam da comprovacdo da habilitagédo juridica e da regularidade fiscal, na forma do art. 154 do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ.

9.11 - DISPOSICC)ES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO — ENVELOPE “B”
9.11.1 - Os documentos deverao ser apresentados no original ou copia autenticada, salvo

documentos cuja autenticidade possa ser verificada na internet pela Comissdo Permanente de
Licitacdo. Os licitantes poderédo solicitar a autenticacdo por semelhanca das cépias dos documentos
de habilitacao, ao funcionario da EMOP-RJ, especialmente designado para esse fim, em data anterior
ao dia darealizacdo do certame, mediante apresentacdo dos documentos originais.

9.11.2 - N&o existindo data de validade nas certidées e/ou nos certificados exigidos para habilitacéo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢do ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo
de abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgao
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expedidor.

9.11.3 - No caso das Sociedades Anénimas, ou de empresas que publicarem seus balancos na forma
da Lei Federal n° 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Diario Oficial.
Para as demais empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovacao de registro
no orgdo competente. A documentacdo das sociedades comerciais devera atender também ao
dispositivo da INDNRC 107/2008 (Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do
Comércio).

9.11.3.1 - As empresas gque ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao apresentar o
balanco de abertura contendo todos os fatos contdbeis relativos a instalacdo da nova empresa,
certificado por contador devidamente inscrito no érgéo de classe correspondente.

9.11.3.2 - O balanco de abertura apresentado deverd estar registrado no 6rgdo competente.

9.11.4 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a EMOP-RJ se reservara ao
direito de exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstracdes contabeis foram transcritas.

9.11.5 - Serd inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou
ndo atender a quaisquer das condicdes relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

9.11.6 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o contetdo e a
idoneidade do documento ou impecga o seu entendimento.

10 - APRESENTACAO DE PROPOSTAS

10.1 — A Sessé@o de processamento da Licitacdo EMOP-RJ serd conduzida presencialmente pela
Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria EMOP-RJ N° 476/2021, pulicada no
DOERJ, de 16/08/2021, devendo os Licitantes comparecerem no local, dia e hora prev istos neste
Edital, em Sesséo Pudblica Presencial, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma
anteriormente definida.

10.1.1 - Os Licitantes se fardo presentes na Sessao Publica de que trata o Item 10.1, por seus
representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverao estar munidos de carta de
credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da empresa,
conforme Anexo A, que devera ser entregue, forado envelope & Comissdo Permanente de Licitacao.

10.2 - Somente sera permitido apresentar uma Unica Proposta por Licitante.

10.3 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagfes e exigéncias deste
Edital.

10.4 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

10.5 - Nao sera possivel ou admitido a apresentacao ou substituicdo de Propostas apés a data do
certame, qualquer que seja a alegacgéo, nao cabendo ao licitante qualquer direito de reclamacéo.

10.6 - As Propostas serdo abertas, em Sessdo Publica presencial, pela Comissdo Permanente de
Licitacdo, que devera, obrigatoriamente, divulgar de imediato o conteldo das mesmas na forma
apresentada.

10.7 - N&o se constituird em motivo de desclassificagéo, a identificag@o de Licitante, que ndo ocasione
prejuizo ao processo.



a)
b)

d)

f)

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

11 - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

11.1 - A Comissao Julgadora nao levara em conta qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste
Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preco ou vantagem baseada nas
ofertas dos demais Licitantes.

11.2 - Constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocacao da classificacao, sera
promovida uma disputa final, onde os Licitantes poderdao apresentar nova proposta fechada, em ato
continuo ao encerramento da etapa de julgamento, e cujos valores serdo tornados publicos de forma
concomitante pela Comissao Julgadora.

11.3 - Persistindo o empate a Comissdo Permanente de Licitacao avaliara o desempenho prévio dos
licitantes, com propostas na condicdo de empate, desempenho este, considerado a partir das
contratacOes celebradas com base no Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMOP-RJ.

11.4 - Mantendo-se ainda a condicdo de empate o novo ordenamento dos valores sera procedido
tomando por base os critérios a seguir elencados, aplicados de forma sucessiva e ordenada:

produtos e servi¢gos produzidos no Pais;

produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

produtos e servicos produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais;

produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras
de acessibilidade previstas na legislacao.

11.5 - Se a aplicacéo das regras dos itens anteriores ndo forem suficientes para o desempate, a
Comissdo Permanente de Licitacdo, em ato subsequente, realizara sorteio em Sessdo Publica, e
apresentara seu resultado oferecendo o formato do novo ordenamento, valido para todos os efeitos do
procedimento licitatério.

11.6 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

Se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar as quantidades constantes da planilha or¢ amentaria
(Anexo D);

Se cotar precos diferentes para umamesma composi¢ao;

Se deixar de apresentar a midia digital, ou apresenta-la com valores divergentes dos da planilha
orcamentaria, ou apresenta-la com qualquer tipo de problema que ndo permita a leitura do seu
conteudo;

Se apresentar o Anexo D em outra forma que n&o a prevista no item 9.4.2;

Se deixar de apresentar a Declaracdo de Elaborag&o Independente de Proposta (Anexo G), conforme
disposto no item 9.4.4;

Se deixar de apresentar a Declaracdo de Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal (Anexo P),
conforme disposto no item 9.4.8.

12 - VERIFICACAO DE PROPOSTAS

12.1 — Efetuado o julgamento das propostas, a Comissao Permanente de Licitacdo promovera a
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verificacao de sua efetividade, promovendo a desclassificacdo das propostas que:
contenham vicios insanaveis;

descumpram especificagdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
apresentem precos manifestamente inexequiveis;

se encontrem acima do orcamento estimado para a contratacdo, ap6s a fase de negociacao;
nao tenham sua exiquibilidade demonstrada, quando exigido pela EMOP-RJ;

apresentem desconformidade com outras exigéncias deste Edital, salvo se for possivel a sua
acomodacado a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que prejudique a atribuicdo de
tratamento isondmico entre os licitantes.

12.1.1 - Para fins da verificagdo prevista no item 12.1, “b”, a Comissdo Permanente de Licitagdo
contara com assessoria técnica, cuja manifestacéo constara na integra da Ata da Sesséo Publica.

12.1.2 — Para licitagBes de obras e servigos de engenharia, além da observancia das propostas, para
o atendimento do item 12.1, “c” serao consideradas propostas inexequiveis aquelas com valores
globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
or¢camento estimado pela EMOP-RJ; ou

valor do orgcamento estimado pela EMOP-RJ.

12.2 - Quando comparecer Unico Licitante ao certame, ou houver Unica Proposta valida, a Comissao
Permanente de Licitacdo suspendera a Sessao Publica e, apds analisadas as limitac6es do mercado
e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto a precos, encaminhard o processo a autoridade
superior, que proferira decisédo quanto ao prosseguimento do certame ou sua revogacao.

13 - NEGOCIACAO

13.1 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacdo na etapa de
julgamento, ou que passe a ocupar essa posi¢cdo em decorréncia da desclassificacdo de outra que
tenha obtido colocacdo superior, a Comissao Permanente de Licitacdo negociara condicdes mais
vantajosas com o Licitante que apresentou a melhor proposta, quer no que se refere ao preco, quer
no que se refere a prazos ou outras condi¢cdes determinadas no edital, inclusive técnicas, observado
o critério de julgamento definido.

13.2 — Quando ap0s a negociagdo, o preco do primeiro colocado permanecer acima do orgamento
estimado, esta proposta sera desclassificada e serd verificada, sucessivamente, a efetividade da
proposta melhor classificada seguinte, até que seja atendida as condi¢fes dispostas no item 12.1.

13.3 — Se a providéncia estabelecida no item 12.2 lograr éxito, a proposta sera considerada “menor
prego”, caso contrario, ndo obtido o valor igual ou inferior ao orcamento estimadopara a contratagao,
o Certame seréa revogado.

14 - HABILITACAO

14.1 - Procedida a negociacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo passara a verificacdo da
Documentacéo de Habilitacdo apresentada pelo Licitante detentor da proposta de menor preco, para
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confirmacgéo das suas condi¢cbes de habilitacdo, com base no previsto neste Edital em seu item 9.5 e
seguintes, assegurado o direito ao Licitante de sanear falhas formais, apresentando documentagéo
atualizada e/ou regularizada.

14.2 — A habilitacao sera apreciada a partir dos seguintes parametros:

| - exigéncia da apresentacdo de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisicdo de
direitos e da contracéo de obrigacbes por parte do licitante;

Il - qualificacéo técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes,de acordo
com parametros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatorio;

Il - capacidade econémica e financeira;

14.2.1- A Comissdo Permanente de Licitacdo verificara a conformidade dos Documentos de
Habilitacdo sendo permitido ao Licitante sanear falha(s) formal(is) relativa(s) aos Documentos de
Habilitacdo, nesta fase.

1422 - Sera admitido, para correcdo da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento de
documento(s)/esclarecimento(s) por qualquer método, que venha a produzir o(s) efeito(s)
necessario(s) ao(s) esclarecimento(s) / correcao(des). Nessa hipétese, o Licitante tera um prazo de
até o dia util seguinte a sesséo, salvo se outro prazo for estabelecido pela EMOP-RJ, para o envio do
documento original, ou da cdpia devidamente autenticada.

14.2.3 - A documentacao atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante se prestard apenas
ao atendimento das exigéncias definidas para este Procedimento Licitatério.

14.2.4 - O desatendimento as exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento do
Licitante, desde que sejam possiveis as afericfes das suas qualificacdes e as exatas compreensdes
da sua Proposta, durante a realizagdo da Sesséo Publica.

1425 - Independentemente da documentacdo apresentada, a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas ou Positiva com Efeitos de Negativa — CNDT sera obtida pela EMOP-RJ junto aos portais
da Justica do Trabalho, e sua regularidade a ser verificada por ocasido da assinatura do contrato.

14.3 - N&o serd habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar quaisquer dos
Documentos de Habilitacdo contidos do item 9.5 e seguintes, ou o fizer de maneira incompleta ou
incorreta; respeitada a possibilidade de saneamento permitida no item

14.2.2 deste Capitulo.

14.4 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitagéo previstos neste Edital, o Licitante sera
habilitado e declarado vencedor da Licitag&o.

145 — Em se tratando de empresas detentoras do tratamento previsto na Lei Complementar n°
123/2006, havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, em
consonancia ao 81°, art. 43, da mencionada lei e suas alteracdes subsequentes; as certiddes deverao
estar regularizadas, por ocasido da assinatura do contrato.

14.5.1 - A néo regularizacdo da documentagéo, no prazo previsto, implicard decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas em lei; e convocacdo dos Licitantes remanescentes
na ordem de classificagdo, para retomar a fase comercial e examinar a proposta subsequente,
observando o Direito de Preferéncia as empresas detentoras do tratamento previsto na Lei
Complementar n® 123/2006, ou revogar o procedimento licitatério.
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15 - INTERPOSICAO DE RECURSOS

15.1 — Afase recursal sera Unica, ocorrendo apés a fase de habilitacdo e comtemplaréo, além dos atos
praticados nessa fase, aqueles praticados em decorréncia dos Itens 11 e 12 (Julgamento e Verificacdo
de Propostas), nos termos do art. 59, § 1°, da Lei Federal n° 13.303/2016.

15.2 - Declarado o vencedor, na Sesséo Publica, qualquer Licitante podera manifestar imediatamente
a intencao de recorrer.

15.3 - A manifestacdo da intengdo de interpor recurso sera feita no final da sessdo, com registro em
ata, quando lhe sera concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para apresentacao formal das razdes
do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazdes em
igual numero de dias, que comecardo a contar a partir da ciéncia da respectiva interposi¢ao, sendo-
Ihes assegurada vista imediata dos elementos dos autos, indispensaveis a defesa de seus interesses,
preferencialmente ap6s o0 agendamento de data e horario com o Presidente da Comissao Permanente
de Licitagc&o, e observadas as disposi¢cdes contidas neste Edital.

15.4 - A auséncia de manifestagédo imediata do Licitante importara na decadéncia do direito de recurso,
e no encaminhamento do processo a Autoridade Competente para adjudicagdo e homologacéao.

15.5 - A EMOP-RJ poder4, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, exceto quando
manifestamente protelatério ou quando se puder decidir de plano.

15.6 - As razbes e as contrarrazfes recursais em questao deverao ser protocoladas junto ao Setor de
Protocolo da EMOP-RJ, no Campo de Sao Cristévao, n°® 138, 1° Andar, Sao Cristévao, Rio de
Janeiro/RJ, das 10:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

15.6.1 — As razbes de recurso apresentadas serao disponibilizadas aos demais licitantes, por meio de
endereco eletrénico informado na qualificacdo, ato a partir do qual iniciaréd a contagem de prazo para
contrarrazdes, previsto na forma contida no item 15.3.

15.7 — O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da Comissao Permanente de
Licitagcdo, a quem competird analisar e reconsiderar ou ndo o pleito, motivando e encaminhando ao
Diretor-Presidente da EMOP-RJ, que proferira a deciséo.

15.8 — O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15.9 - Exaurida a fase recursal e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 0 processo
administrativo ser4 encaminhado ao Diretor-Presidente da EMOP-RJ para deliberagdo quanto a
adjudicacdo e homologacao do objeto da licitagédo, encerrando o procedimento licitatorio.

15.10 - Apds manifestacdo da Autoridade Maxima Competente, esgota-se a fase de recursos
administrativos.

16 - ENCERRAMENTO DA SESSAO PUBLICA

16.1 — Da ata da Sesséo Publica Presencial deverdo constar todas as ocorréncias do certame, em
especial; a classificacdo das Propostas, manifestacdo da intencdo de interpor recurso; a indicacdo do
Licitante vencedor, e sera divulgada na internet no sitio da EMOP-RJ.

16.2 - O processo e 0s respectivos documentos que o constituem, encontram-se disponiveis no SEI-
170002/000732/2022, estando com vista franqueada aos interessados, em qualquer fase do processo,
por meio de acesso ao Portal de consulta de processos na pagina da internet:
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http://www.fazenda.rj.qov.br/sei/”.

16.3 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o Licitante devera
marcar data e horario com a Comissdo Permanente de Licitacdo, que indicard dentre seus membros
um funcionario para atendimento de Consultas e Informacdes Suplementares deste Edital.

16.4 — A Comissao Permanente de Licitagdo podera, ainda, recomendar o encerramento do certame
submetendo a Autoridade Competente a anula¢éo ou revogacgao do processo.

16.5 — E dever da Comiss&o Permanente de Licitagdo rever seus atos, quando tomar ciéncia de fatos
ou circunstancia, motivadores da reforma da decis&o, anterior ou posterior ao julgamento do certame.

17 - ADJUDICAGAO DO OBJETO E HOMOLOGAGAO DO RESULTADO

17.1 — Na hipotese de ocorréncia do item 9.6.1.10, fator condicionante para a assinatura do contrato,
a EMOP-RJ aguardard um tempo estabelecido pela Comissao Permamente de Licitacdo, para que o
Licitante Vencedor apresente o documento de situagao regular, junto ao correspondente 6rgao e em
caso da ndo comprovacgao, este sera declarado inabilitado e sua proposta excluida. Neste caso, a
Comissao Julgadora convocara, em nova Sesséo Publica, o

Licitante detentor da Proposta classificada imediatamente seguinte na ordem de classificagéo,
reclassificando-as, para verificagdo da sua efetividade e posterior negociacao.

17.2 - Ocorrendo a inabilitagdo do Licitante Vencedor motivada em fato superveniente, qual seja, a
ndo comprovagdo por meio do correspondente documento de situagdo regular, sera retomada a
Sesséo Publica para verificagdo da efetividade da proposta e posterior negociagdo com o Licitante
detentor da melhor oferta e a todos os demais estara assegurado o direito de interposicao de recurso
administrativo.

17.3 - Encerrada a fase de recursos administrativos, a Comissdo Permanente de Licitacdo
recomendara a adjudicacdo do objeto do certame ao Licitante Vencedor, cabendo a autoridade
competente maxima a adjudicagcéo e a homologacédo do processo.

17.4 — Adjudicado o objeto e Homologado o procedimento licitatério EMOP-RJ pela Autoridade Maxima
Competente, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no prazo definido no Item 18.1.

18 — GARANTIA E ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

18.1 — Apés Homologagéo do Resultado, o Licitante Vencedor ao qual for adjudicado o objeto deste
procedimento licitatério, sera convocado com uma antecedéncia minima de 2 (dois) dias uteis,
contados do recebimento da comunicagéo, em local a ser indicado pela EMOP-RJ, para apresentacdo
do comprovante de garantia no percentual de 5% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70; § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos
a execucao satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucao em
dinheiro; bem como para assinatura do contrato.

18.1.1 - A garantia prestada na modalidade de seguro-garantia devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;

18.2 - O prazo de convocacgédo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, nos termos do art.
75, 8§ 1°da Lei Federal n°® 13.303/2016.
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18.3 - Agarantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagfes, salvo apds sua liberacao.

18.4 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada,
respeitadas as disposi¢cdes legais, dependerd de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apds a aceitacao definitiva dos servigos.

18.5 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser
apurada entre o importe da caucao prestada e o débito verificado.

18.6 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a EMOP-RJ se utilizard da garantia dada
para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela
contratada, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o
valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacao.

18.7 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, |l da Lei Federal n® 13.303/2016,
a empresa Contratada deverd complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugéo
para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco por cento) do valor do Contrato.

18.8 - Em casos de suspensao da contagem de prazo ou de prorrogacéo de prazo do contrato na forma
prevista neste Edital, a contratada deverd alterar a garantia para que fique assegurada a cobertura do
contrato por todo o seu periodo de vigéncia.

18.9 - Nos casos em gue valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original
serd recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

18.10 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos f ixados, as
obras/servigos ou instalagdes em perfeitas condi¢cdes de conservacao e funcionamento.

18.11 - O prazo de garantia de conservagao das obras/servigos ou do funcionamento das instalagdes
sera até o aceite definitivo, exceto nos casos em que 0s danos ocorridos sejam comprovadamente por
culpa exclusiva de terceiros.

18.12 — S&o da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes correspondentes as
legislacdes tributéarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes e por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios
de servicos publicos, em virtude da execugao das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e
por seus sucessores.

18.13 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, poderd a EMOP-RJ, sem
prejuizo da aplicagdo das san¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes
gue tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificacéo, para fazé- lo em igual prazo e nas
condigbes propostas pelo primeiro classificado. E facultado a EMOP-RJ, ainda, optar pela revogacgio
da licitagdo, nos termos do art. 75, § 2°, 11, da Lei Federal n® 13.303/2016.

19 — MEDICOES

19.1 - A contratada deverd apresentar, até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do Memorando
de Inicio, como umadas condi¢des para emissdo da primeira medigéo:

O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas
caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacgéo.
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19.2 - As medicGes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos, devendo estar
de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela EMOP-RJ,
justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacéo,
observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizacdo da EMOP-RJ.

19.3 - As medi¢des dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo o
regime de execugao por preco unitério, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servi¢cos
executados.

19.4 - Serd elaborada memoria de célculo das medi¢cbes com identificagdo dos locais da sua
realizacao.

19.5 - A EMOP-RJ, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicao, entregard ao Contratado o
célculo da medicéo, para fins de faturamento.

20 — CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na
instituicdo financeira contratada pelo Estado (Banco Bradesco), cujo numero e agéncia foram
informados nos Dados Cadastrais da Empresa, documentointegrante do Anexo F — Proposta de Preco.

20.2 — A cada 30 (trinta) dias, fard o Contratado a emisséo das faturas dos servigos realizados, aceitos
e medidos em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro (Anexo C),
observada a obrigatoriedade do percentual minimo para a Ultima etapa, conforme especificado no
subitem 9.4.7 e obedecido o sistema de medi¢des, conforme item 19 deste Edital.

20.3 - Os pagamentos serao efetuados apoés regular liqguidagcao das despesas, nos termos da legislacao
em vigor. O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo
de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e observado o disposto na
legislacéo citada e nos subitens seguintes.

20.4 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagcdo, com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

20.5 — Caso se faga necesséria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo
de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva
reapresentacao.

20.6 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS
e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

20.7 — Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, podera o contratado
fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢gBes subsequentes, de acordo com a
férmula abaixo:

PR=(1/1o)x Po

Onde:

PR = Preco Unitério apds o reajustamento estabelecido.

lo = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cédigo 05.100 (indice geral da
construcaocivil) relativo ao més da apresentacao da proposta da contratada.

| = indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP-RJ, cédigo 05.100 (indice geral da
construcao civil) relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apos a
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data da assinatura do contrato.
Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela empresa Contratada.

20.8 - A prorrogacdo de prazos a pedido da Contratada, e sem culpa do Contratante, ndo enseja
reajuste ou correcao.

20.9 - Poderé ser objeto de pedido de reajuste cada medicao atestada apos transcorridos 12 (doze)
meses conforme critério adotado no item 20.7.

20.10- As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da atestacdo da
medicéo, para o Contratado solicitar o0 pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o0 seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O pedido devera ser entregue no
Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

20.11 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo IPCA / FGV e juros
moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

20.12- O pagamento para todos os itens contratados seré feito por faturamento das quantidades
apuradas em medi¢do, com base no custo unitario constante na planilha orcamentaria com a incidéncia
do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

20.13 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela EMOP-RJ, seré feito com base no custo unitario constante
do Sistema EMOP-RJ.

20.14 - Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP-RJ terdo seus precos limitados aos indicados
nos sistemas de orcamentacado de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados.

20.15 - Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos 0s casos no
mesmo percentual.

20.16 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a EMOP-RJ adotar4d 0 mesmo critério
utilizado para fixagdo dos BDI’s das planilhas orcamentéarias do processo licitatorio.

20.17 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera
das disponibilidades de caixa da EMOP-RJ, observado o percentual de desconto a que se refere o
subitem 20.11.

20.18 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81, da Lei Federal n°® 13.303/2016,
mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragéo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

20.19- Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, o
CONTRATADO poderé aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo aditivo:

acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

supressao parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
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20.20 - Nenhum acréscimo ou supresséao podera exceder os limites estabelecidos no item 20.16, salvo
as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

20.21 - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n® 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o0 conjunto de acréscimos devem sempre ser
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos
no dispositivo legal.

21 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execugédo imperfeita, a mora na execugéo, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitarda o0 CONTRATADO, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas
de acordo com a gravidade da infragéo:

adverténcia;
multa administrativa na form prevista neste Edital e / ou no Contrato

suspensédo temporéria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a EMOP-RJ, por
prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

21.2 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

21.2.1 — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida
também deverdo ser considerados para a sua fixagao.

21.3 — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusivado CONTRATANTE.

21.3.1 - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b”, do item 21.1, serao impostas pelo
Ordenador de Despesa, na formado art. 35, do Decreto Estadual n® 3.149/1980.

21.3.2 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,
assim entendidas aquelas que néo acarretem prejuizos significativos para a contratante.

21.3.3 — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracéo
Publica, prevista na alinea “c” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a
apreciagdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Obras, na forma do paragrafo Unico, do art. 35
do Decreto Estadual n°® 3.149/80.

21.4 - A multa administrativa, prevista na alinea “b”, do item 21.1 deste Capitulo:

moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds orecebimento provisorio;

moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores;

compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo emdesacordo com as
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especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucaodo objeto
contratado;

compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucaoparcial;
compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucéao total.

21.4.1 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)
do valor do contrato.

21.4.2 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 2 (dois) dias uteis. Em caso de nao
recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentoseventualmente
devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

21.4.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

21.4.4 — A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela
EMOP-RJ, sem que haja justo motivo para tal, caracterizard o descumprimento total da obrigagcéo
assumida e determinara a aplicacdo de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
cabendo, ainda, a aplicacdo das demais san¢fes administrativas.

21.5 — A suspensédo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea c, do item 21.1, ndo podera ser aplicada em prazo superior
a 2 (dois) anos.

21.5.1 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Diretor
Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infrag&o.

21.5.2 - A sancao de suspensao leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a EMOP-RJ.

21.5.2.1 - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as san¢fes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também
serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extenséo dos seus efeitos para
todos os 6rgaos e entidades da Administracéo Publica do Estado do Rio de Janeiro.

21.5.3 - A sanc¢éo de suspensédo poderatambém ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

tenham sofrido condenagé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a EMOP-RJ em virtude de atos ilicitos
praticados

21.6 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da
cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da
rescisdo contratual.

21.7 — A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimacdo do interessado que indicara a
infraco cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim
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como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
21.8 — Ao interessado sera garantido o contraditério e a ampla defesa.

21.8.1 — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir

da sua notificacéo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c”, do item
21.1.

21.8.2 — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sancao ao
contratado, devendo conter demonstra¢céo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diério Oficial, cabendo desta decisao recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitag6es e Contratos da EMOP-RJ.

22 - ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
22.1 - O objeto do contrato sera recebido:

provisoriamente, mediante emissao pela EMOP-RJ do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor do Contrato), em
até 15 (quinze) dias da comunicacao formal do contratado;

definitivamente, mediante emisséo pela EMOP-RJ do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor do Contrato), apos
0 decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

22.2 - O recebimento provisoério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra ou servico, nem a ético- profissional, pela perfeita execu¢do do
contrato.

22.3 - A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execuc¢éo por 6rgao da
Administracao.

22.4 - A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgbes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucao do
contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais
encargos.

22.5 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados
vinculados ao contrato, 0s seguintes comprovantes:

quitagdo das verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em raz&o da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentac&o;

procedeu anotagdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados; e
encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicées e encargos.

22.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribui¢cdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido eo Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados os respectivos prazos de validade.
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22.7 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos itens 22.5 e 22.6 ensejara a
imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias e para a
apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na
hip6tese de descumprimento total ou parcial destas obrigac@es no prazo assinalado.

22.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

22.9 - No caso do item 22.8, sera expedida notificagdo a CONTRATADA para apresentar prévia defesa,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo
da penalidade de suspensao temporéria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

23 — SUBCONTRATACAO

23.1 - Sera admitida a subcontratacdo de partes da obra, conforme Termo de Referéncia e legislacao
aplicavel, em especial o art. 78 da Lei 13.303/2016 e art. 208 do RLC-EMOP-RJ.

24 — FORO

24.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer
controvérsias relativas a esta licitagéo, a contratacdo e a execucao dela decorrentes, renunciando as
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25 - DISPOSICOES GERAIS

25.1 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢fes administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitacao, qualquer declaracao falsa que nao corresponda a realidade dos fatos.

25.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou
por provocacdao de terceiro, observado o principio da ampla defesa.

25.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART's ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anota¢cfes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Orgcamentaria e
dos Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo
administrativo (Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolu¢cdo CONFEA n°
361/1991).

25.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
contrato.

25.4 - Serao disponibilizadas, para todos os licitantes, as memarias de calculo dos quantitativos dos
servigos planilhados, possibilitando a estes visualizar com clareza os quantitativos estimados. Os
gquantitativos de cada servigo deverdo ser previstos por unidade/ambiente e por pavimentos, na forma
do relatério de obra, totalizando os quantitativos dos servigos planilhados.

25.5 - Ahomologacéo do resultado desta licitagdo n&o importaré direito a contratacao.

25.6 - E facultada & Comiss&@o Permanente de Licitaco ou & autoridade superior, em qualquer fase da
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licitacdo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢éo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagédo que deveria constar originariamente da
proposta.

25.7 - Os casos 0missos serdo resolvidos pela Autoridade  Superior,
ouvida previamente a Comisséo Permanente de Licitagdo.

ANEXOS

Integram o presente Edital de procedimento de licitagdo, 0s Anexos abaixo especificados,que
sdo partes integrantes do Edital para todos os fins:

A - Modelo de Carta de Credenciamento

B - Projeto Bésico

C - Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro

D - Planilhas Orcamentérias (no Sistema Pleno e no Sistema Desonerado)
E - Quadro de Instala¢des, Equipamentos e Equipe Técnica

F - Proposta de Preco e Dados Cadastrais da Empresa

G - Modelo de Declaracao de Elaboragéo Independente de Proposta

H - Planilha de Composig&o Analitica do BDI

| - Parcelas de Maior Relevancia Técnica

J - Minuta do Contrato

K - Modelo de Declaracéo para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

L - Modelo de Declaragéo Relativo ao Trabalho de Menores

M - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica

N - Modelo de Declaracéo de Inexisténcia de Penalidade

O - Modelo de Declaragéo de Realizacdo de Vistoria

P - Modelo de Declaragéo - Sistema de Contribuicdo Previdenciaria Patronal
Q - Projeto Executivo

R — Modelo de Declaracdo de Implantacdo do Programade Integridade
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